Proiectant,
ASQCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.
M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Faza de proiectare:

DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Bd, luliu Maniu, nr. 18-20, Bloc 15A+B, sc. A-B

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

LL
4,

tehn. Constanta Popescu

"

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenufui 0.00 0.00 0.00
13 |Amenajari peniru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
14 |Cheltuieli pentru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheliuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obisctivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
32 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 17,429.03 3,311.52 20,740.55
34 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 20,366.51 3,869.64 24,236.15
3.5 |Proiectare 83,816.00 15,925.04 99,741.04
36 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |[Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 96,855.43 18,402.53 115,257.97
TOTAL CAPITOLUL 3 223,966.97 42,534.73 266,501.70
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 8,334,303.85 1,583,517.73 9,917,821.58
42 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
43 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
44 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
45 |[Dotari 0.00 0.00 0.00
45 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 8,334,303.85 1,583,517.73|  9,917,821.58
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 131,138.62 24,916.53 156,056.14
5.1.1. Lucrari de constructii 131,139.62 24,916.53 156,056.14
51.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
52 |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. [Cheltuieli diverse si neprevazute 851,497.53 161,784 .53 1,013,282.06
54 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL § 982,637.14 186,701.06 1,169,338.20
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 9,540,907.97 1,812,753.51| 11,353,661.48
dincare: C+M(12+1.3+1.4+ 7¥44442+51.1) 8,465,443.46 1,608,434.26|  10,073,877.72
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