Proiectant,
ASOCIEREA:

'CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.
M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Faza de proiectare:

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMI

DAL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Aleea Parva nr. 2, bloc A20

CA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

1

*1) Devizul general este parte componenta a studiulul de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventi

Data:
15 Octombrie 2019

Beneficiar/Investitor;
PRIMARIA SECTORULUI 6
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Valoare 2) TVA Valoare | ;
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cuTVA). <
lei lei lei 3¢
1 2 3 3 5 ;
CAPITOLUL 1. '
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului Lt
1.1 _[Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.9}
1.2 [Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.1
1.3 _|Amenajari pentru protectia mediului si aducerea Ja starea initiala 0.00 0.00 0.'.)(-1]
1.4 |Cheltuieli pentru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.6
; TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.0
CAPITOLUL 2.
Cheltufeli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivulul de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivulul de investi 0.00 0.00 0.69
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.60
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 7,163.66 1,361.10 8,524.76
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 8,371.02 1,590.49 9,961.51
3.5 |Proiectare 34,449.97 6,545.49 40,995.45
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.c0
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.060
3.8 |Asistenta tehnica 45,240.84 8,595.76 53,836.60
TOTAL CAPITOLUL 3 100,725.49 19,118.84 119,844.%3
CAPITOLUL 4 &
Cheltuieli pentru investitia de baza Y
4.1 |Constructii si instalatii 3,968,698.60 754,052.73)  4,722,751.54)
4.2 _|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.0
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00!
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 O‘ﬁ
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 01
TOTAL CAPITOLUL 4 3,968,698.60 754,052.73 4,722,75’!.:_-3
CAPITOLUL 5. ;
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 157,459.93 29,917.39
5.1.1. Lucrari de constructii 157,459.93 29,917.39
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 ;
5.2. |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.0) i
5.3, |Cheltuieli diverse si neprevazute 404,838.94 76,919.40 481,758.54
5.4 _|Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.co
TOTAL CAPITOLUL 5 562,298.87 106,836.79 669,1 35.?@
CAPITOLUL 6. i
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste St
6.1 [Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.60
6.2. _|Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.0
TOTAL GENERAL: ETAS 4,631,722.97 880,008.36]  5,511,731.:3
dincare: C+M(1.2+13+1.4+2+4.1+4.2¥511) SN [ — 4,126,158.54 783,970.12 4,910,123.@]
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