Proiectant,
ASOCIEREA:

CCNCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.
M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.
Faza de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Strada Lt. Gheorghe Saidac nr. 15, bloc 23, sc. 1-3

LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL  ~ !

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare & lucrarilor de interventii .t
Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
11 [Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.0
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.(9
14 [Cheltuieli pentru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.001
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 .0
CAPITOLUL 2.
: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.02
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.6
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica i
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.¢0!
32 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.[}2::
3.3 |Expertiza tehnica 13,704.02 2,603.76 16,307 3
34 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 16,013.69 3,042.60 19,066.”3 I
3.5 |Proiectare 65,902.50 12,521.48 78,423.53,
26 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00!
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00!
3.8 |Asistenta fehnica 71,399.56 13,565.92 84,965.&13
TOTAL CAPITOLUL 3 172,519.77 32,759.76 205,279.5’51
CAPITOLUL 4 :
Cheltuieli pentru investitia de baza ]
4.1 |Constructii si instalafii 6,077,509.12 1154,726.73]  7,232,235.€5
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
43 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.60
44 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.C0
4.5 [Dofari 0.00 0.00 0.091
45 |Active necorporzle 0.00 0.00 0.2
TOTAL CAPITOLUL 4 6,077,509.12 1,154,726.73 7,232,235.55_'_}
CAPITOLUL 5. Y
Alte cheltuieli pd
5.1 |Organizare de santier. 161,802.00 30,761.38 192,663.35}
5.1.1. Lucrari de constructii 161,902.00 30,761.38 192,663.28;
5.1.2. Cheltuieli conexe organizaril santierului 0.00 0.00 0.(‘:1’_)]
52 |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 Ba]
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 621,481.12 118,081.41 739,562.4:3;
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.0J1
TOTAL CAPITOLUL 5 783,383.12 148,842.79 932,228 1!
CAPITOLUL 6. L]
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste Ly
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 Cg_i
6.2. _|Prabe tehnclogice si teste 0.00 0.00 Q!
' TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.({;]43
TOTAL GENERAL: . I 7,033,412.00 1,336,329.28]  8,369,741.73;
[din care: C+ M (1.2+ 1.3 +1.4 + 2+ 4.1+ 4ZGEY)" T~ " { 6,239,411.12 1,185,488.11] 7,424,899 3!
Data: CONCRETE & \ ! ’ Intoc tﬁ’j{ :
15 Octombrie 2019 DESIGN 1 oo | tehn. Constarita Popescu
Beneficiar/Investitor: SOLUTIONS !/ 5 i .‘
PRIMARIA SECTORULUI 6 \% SRL. o5 i A€ { /
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