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ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE
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™) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

[ | Valoare *2) TVA Valoarej
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)- '
lei lei lei  —
K 2 3 3 5 o
CAPITOLUL 1, &y
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului ik
1.1 |Obtinersa terenului ' 0.00] 0.00 0.00
1.2 [Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 JAmenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.c0
1.4 _|Cheltuieli pentru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.60
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.5
CAPITOLUL 2, T
; Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii s
- 2 |Cheltuieli pentru asigurarea uflitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00] 0.00 0.00!
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00] 0.00 0.00
CAPITOLUL 3,
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2__|Documentatii suport si cheltuiel pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 [Expertiza tehnica 4,602.55 874.48 5477.03
3.4 [Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 5,378.26 1,021.87 6,400.13
35 |Proiectare 22,133.59 4,205.38 26,338.97
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 24,119.62 4,582.73 28,702.34
TOTAL CAPITOLUL 3 61,734.02 11,710.46 73,444.48
CAPITOLUL 4 f
Cheltuieli pentru investitia de baza "
4.1__|Constructii si instalatii 2,055,135.29] 390,475.70|  2,445,610.99]
4.2 _|Monta] utilaje, echipamente tehnolegice si functionale 0.00] 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00] 0.00 0.00
44 _|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00] 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.50
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 2,055,135.29 390,475.70]  2,445,610.63!
CAPITOLUL 5. =
Alte cheltuieli il |
5.1 |Organizare de santier. 53,716.57 10,206.15 63,922.72]
5.1.1. Lucrari de constructii 53,716.57 10,206.15 63,922.7_5;
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.0}
5.2._|Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. _[Cheltuieli diverse si neprevazute 210,138.85 39,926.38 250,065.23
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 263,855.42 50,132.53 313,987.65)
CAPITOLUL 6. %l
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste T
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00] 0.00 0.00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 2,380,724.72 452,318.70|  2,833,043.42
dincare:C+M(1.2+1.3+14+2+ 4.1+ 42£5.14) 2/108,851.86 400,681.85]  2,509,533.71
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