Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SR.L.
M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.
Faza de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL i
al obiectivului de investitii =
Conform HG nr. 907 | 29 noiembrie 2016 =
ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILCOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL
MUNICIPIULUI BUCURESTI
Strada Valea lalomitei nr. 5, bloc D21

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii ~,:, ; ;
T
Valoare *2) TVA Valoare 5
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cuTVA) &
lei lei lei
1 2 3 4 5 iide
CAPITOLUL 1. T
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului LE
1.1 [Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00]
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 [Cheltuieli pentru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2. B
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 6,006.22 1,141.18 7,147.40
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 7,018.50 1,333.52 8,352.02
3.5 |Proiectare 28,883.83 5,487.93 34,371.76
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |[Consultanta 5,000.00 950.00 5,350.00;
3.8 |Asistenta tehnica 38,769.61 7,366.23 46,135.83|
TOTAL CAPITOLUL 3 86,178.16 16,354.85 102,532.01|
CAPITOLUL 4 e
Cheltuieli pentru investitia de baza -5 |
4.1 |Constructii si instalatii 3,411,310.43 648,148.98 4,059,459:42
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0:00
4.3 |Utilaje, echipamenie tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 [Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de fransport 0.00 0.00 0.C0
45 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 3,411,310.43 648,148.98 4,059,456.42
CAPITOLUL 5. B
Alte cheltuieli g
5.1 |Organizare de santier. 135,430.77 25,731.85 161,162.61
5.1.1. Lucrari de constructii 135,430.77 25,731.85 161,162.61
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. |Comisioang, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. [Cheltuieli diverse si neprevazute 347,896.39 66,100.31 413,996.70
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.C0
TOTAL CAPITOLUL 5 483,327.15 91,832.16 575,159.21
CAPITOLUL 6. kgl
‘ Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 2L
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.601
6.2. |Probe tehnologice siteste 0.00 0.00 0.00;
TOTAL CAPITOLUL 6 A 0.00 0.00 0.20;
TOTAL GENERAL: T ARTATESS, | 3,980,815.74 756,335.99|  4,737,151.74
dincare: C+M(12+13+1.4+ 2 yAF142+4510.1)  \ e | 3}3,741.20 673,880.83]  4,220,622.13]
. -3 nTa
Data: Intocmit,
15 Octombrie 2019 tehn. Gonstanta Popescu

Beneficiar/investitor:
PRIMARIA SECTORULUI 6

"*2) In preturi la datade 15 Octombrie 2019
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