Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.
M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Faza de proiectare:

DAL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Str. Ariesul Mare, nr. 5, Bloc 112

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiel de avizare a lucrariior de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului :
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 _|Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.05
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii .
-2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.90
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 6,045.23 1,148.59 7,193.82
3.4 _|Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 7,064.09 1,342.18 8,406.77|
3.5 |Proiectare 29,071.43 5,523.57 34,595.00)
3.6 [Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.09
3.7 [Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 40,998.81 7,789.77 48,788.55
TOTAL CAPITOLUL 3 88,679.56 16,830.12 105,509.E2
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza :
4.1 [Constructii si instalatii 3,631,205.50 669,929.05|  4,321,134.55
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
43 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 [Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 3,631,205.50 689,929.05|  4,321,134.53]
CAPITOLUL 5. -1
Alte cheltuieli -2
5.1 |Organizare de santier. 132,133.17 25,105.30 157,238.47
5.1.1. Lucrari de constructii 132,133.17 25,105.30 157,238.47
: 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 _|Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00]
5.3, |Cheltuieli diverse si neprevazute 370,127.57 70,324.24 440,451.01
5.4 _|Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.0
TOTAL CAPITOLUL 5 502,260.74 95,429.54 597,690.2%
CAPITOLUL 6. :
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste L
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.04
6.2. _[Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 044}
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.01
TCTAL GENERAL: 4,222,145.80 802,188.70|  5,024,334.51
dincare :C+M(1.2+1.3+41.4+2+ 4.1+ 42511~ 3,763,338.67 715,034.35]  4,478,373.0%
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