Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.
M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.
Faza de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Bd. luliu Maniu, nr. 16, Bloc 14, sc. A-D

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

PRIMARIA SECTORULUI 6

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2  |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 16,832.38 3,198.15 20,030.53
3.4 [Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 19,669.30 3,737.17 23,406.47
3.5 |Proiectare 80,946.74 15,379.88 96,326.62
3.6 [Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 [Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 [Asistenta tehnica 99,190.83 18,846.26 118,037.08
TOTAL CAPITOLUL 3 222,139.25 42,187.46 264,326.70
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 8,614,099.56 1,636,678.92| 10,250,778.47
4.2  [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dofari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 8,614,099.56 1,636,678.92] 10,250,778.47
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 267,413.05 50,808.48 318,221.53
5.1.1. Lucrari de constructii 267,413.05 50,808.48 318,221.53
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. [Cheltuieli diverse si neprevazute 879,423.71 167,090.51 1,046,514.22
54 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 1,146,836.76 217,898.98]  1,364,735.74
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 [Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. _|Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
A ETaATS 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: e < . 9,983,075.56 1,896,765.36] 11,879,840.92
dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+51.1) | 7 8,881,512.61 1,687,487.39]  10,569,000.00
[ CONCG: =
Data: } ESHEN ntoemit,
15 Octombrie 2019 '-\‘ * 'tehn. C'ongtanta Pope
Beneficiar/lnvestitor: - 74

*2) In preturi la data de

15 Octombrie 2019

A030_Bd. luliu Maniu, nr. 16, Bloc 14, sc. A-D_Ec_DALI

GEN




