Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Faza de proiectare: DAL.L

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Str. Segarcea, nr. 2-4, Bloc A14

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
31 [Studi 0.00 0.00 0.00
32 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 7,138.03 1,356.23 8,494.26
34 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 8,341.07 1,584.80 9,925.87
35 [Proiectare 34,326.71 6,522.07 40,848.78
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
37 |[Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 42,336.78 8,043.99 50,380.77
TOTAL CAPITOLUL 3 97,642.59 18,533.09 116,175.68
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 [Constructii si instalatii 3,680,280.48 699,253.29|  4,379,533.77
42 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
43 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
44 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
45 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 3,680,280.48 699,253.29|  4,379,533.77
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
51 |Organizare de santier. 138,367.65 26,289.85 164,657.51
5.1.1. Lucrari de constructii 138,367.65 26,289.85 164,657.51
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2, |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 375,694.40 71,381.94 447,076.33
54  [Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL § 514,062.05 97,671.79 611,733.84
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TQTAL-CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: e R PR 4,291,985.11 815,458.17]  5,107,443.29
dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+Z+41+42+51.1) * e 3,818,648.13 725543.14]  4,544,191.27
~RETE & 3} L
Data: CO’SEQGN | ; Intocit,
15 Octombrie 2019 SOLUT"ONS / tehn. Constanita Peesgu

PRIMARIA SECTORULUN

Beneficiar/Investitor:

*2) In preturi la data de

15 Octombrie 2019 1 euro=

B030_Str. Segarcea, nr. 2-4, Bloc A14_Ec_DALI GEN




