Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.
M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Faza de proiectare:

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO

DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Str. Bozieni, nr. 6, Bloc 832

.ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENE

RGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

*1) Devizul general este parte componenta a Studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii
Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
i 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
11 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
12 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
14 |Cheltuieli pentru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studi 0.00 0.00 0.00
32 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
33 |Expertiza tehnica 13,686.94 2,681.52 16,168.46
34 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 15,876.87 3,016.61 18,893.48
3.5 |Proiectare 66,339.42 12,414.49 77,753.91
36 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
38 |Asistenta tehnica 73,794.05 14,020.87 87,814.92
TOTAL CAPITOLUL 3 174,097.28 33,059.48 207,156.77
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
41 |Constructii si instalati 6,326,036.26 1,201,946.89 7,527,983.14
42 |Montaj utilaje, echipamente tennologice si functionale 0.00 0.00 0.00
43 |Utilaje, echipamente tehnologice Si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
44 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
45 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 6,326,036.26 1,001,046.89]  7,527,983.14
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 142,079.71 26,995.15 169,074.86
5.1.1. Lucrari de constructii 142,079.71 26,995.15 169,074.86
51.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
52, |Comisicane, faxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
53 |Cheltuieli diverse si neprevazute 646,516.97 122,838.22 769,355.20
54 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 788,596.68 149,833.37 938,430.05
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
51 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL6— 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: L P 7,288,730.22 1384,839.74|  8,673,569.96
dincare:C+M(1.2+13+1.4+2+4.1+ 42+ 541 e N 6,468,115.97 1,228,942.03] _ 7,697,058.00
. T
Data: I ;
15 Octombrie 2019 tehn. Constaqta Popescu
Beneficiar/lnvestitor:
PRIMARIA SECTORULUI &

*2) In preturi la data de

15 Octombrie 2019 47524 lei
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