Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.
M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.
Faza de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Str. Tincani, nr. 2, Bloc Z44

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventi

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 __[Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 [Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 4,823.75 916.51 5,740.26
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 5,636.74 1,070.98 6,707.72
3.5 |Proiectare 23,197.35 4,407.50 27,604.85
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 [Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 [Asistenta tehnica 26,905.58 5,112.06 32,017.64
TOTAL CAPITOLUL 3 66,063.42 12,533.05 78,596.47
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 2,316,582.26 440,150.63 2,756,732.89
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 _|Utilaje, echipamente tehnclogice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 _|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
45 [Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 [Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 2,316,582.26 440,150.63)  2,756,732.89
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 58,326.14 11,081.97 69,408.11
5.1.1. Lucrari de constructii 58,326.14 11,081.97 69,408.11
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. _|{Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. _|Cheltuieli diverse si neprevazute 236,668.52 44,967.02 281,635.54
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 294,994.66 56,048.99 351,043.64
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 _|Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. _|Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6~ 2 TATE -~ 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: S i 2,677,640.34 508,732.66 3,186,373.01
dincare:C+M(1.2+13+1.4+2+41+44.2+511) / e B\ 451,232.60 2,826,141.00
W
Data:
15 Octombrie 2019 tehn. Constanta Pppescu
Beneficiar/investitor:

PRIMARIA SECTORULUI 6

*2) In preturi la datade 15 Octombrie 2019 1 euro= 4.7524 lei
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