Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.
M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.

Faza de proiectare:

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILO

DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Str. Tirgu Neamt, nr. 13, Bloc MIIBS 2

R DE LOGUINTE DIN SECTORUL 6 AL

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ docu

mentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

&, A
%s Ll g oMY

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
11 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
12 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea |a starea initiala 0.00 0.00 0.00
14 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studi 0.00 0.00 0.00
37 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 6,130.45 1,164.79 7,295.24
34 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 7,163.68 1,361.10 §,524.78
3.5 [Proiectare 29,481.29 5,601.45 35,082.74
36 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
38 |Asistenta tehnica 40,943.33 7,779.23 48,722.57
TOTAL CAPITOLUL 3 89,218.75 16,932.56 106,151.32
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
41 |Constructii si instalatii 3,619,050.86 687 619.66]  4,306,670.52
4.2 |Montaj ufilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
43 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 (.00 0.00
45 |Dotari 0.00 0.00 0.00
45 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 3,619,050.86 587,619.66]  4,306,670.52
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 91,084.37 17,306.03 108,390.41
5.1.1. Lucrari de constructii 91,084.37 17,306.03 108,390.41
51.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
52 |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
53, |Cheltuieli diverse si neprevazute 368,947.55 70,100.03 439,047.58
54 |Cheluieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 460,031.92 87,406.07 547,437.99
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
61 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: T B 4,168,301.53 791,958.29]  4,960,259.82
dincare:C+M(1.2+13+1.4+2+4.1 FA2¥510) TN 3,710,135.23 704,925.69]  4,415,060.93
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