‘Proiectant,
ASOCIEREA:

EQONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.
M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.
Faza de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 28 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTE! ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL6 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Str. Valea Calugareasca, nr. 11, Bloc Z3

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA) -
lei lei lei
1 2 3 3 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului tha
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 [Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.69
CAPITOLUL 2. ¥
5 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii i
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica :
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 4,823.75 916.51 5740.26
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 5,636.74 1,070.98 6,707.72
3.5 |Proiectare 23,197.35 4,407.50 27,604.85
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 [Asistenta tehnica 27,202.62 5,168.50 32,371.12
TOTAL CAPITOLUL 3 66,360.46 12,589.49 78,949.95
CAPITOLUL 4 :
Cheltuieli pentru investitia de baza y
4.1 |Constructii si Instalatii 2,346,285.58 445,784.26 2,792,079.85
4.2 [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 [Dotari 0.00 0.00 0.60)
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.05
TOTAL CAPITOLUL 4 2,346,285.59 445,794.26 2,792,079.85
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli 4
i 5.1 |Organizare de santier. 58,128.39 11,044.39 69,172.7¢
{- 5.1.1. Lucrari de constructii 58,128.39 11,044.39 69,172.18
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. _|Cheltuieli diverse si neprevazute 239,668.56 45,537.03 285,205.58
5.4 [Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 297,796.94 56,581.42 354,378.35
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 2
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2.  |Probe tehnologice siteste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.0u
TOTAL GENERAL: AT 2,710,442.99 514,965.17|  3,225.408.16
dincare:C+M(1.2+1.3+14+2+4.1+ 42451 1) Gy 2,404,413.98 456,838.66 2,861,252.63 ]
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