Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.
M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.
Faza de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016
ELABORARE DOCUMENTATIE TEMNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGE
MUNICIPIULUI BUCURESTI
Bd. luliu Maniu, nr. 55, Bloc 17

TIGE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

*1) Devizul general este parte componenta a Studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de intervent

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cuTVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
14 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 0.00 0.00 0.00
32 |Documentatil suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 35,721.50 6,787.09 42,508.59
34 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 41,741.98 7,930.98 49,672.96
3.5 [Proiectare 171,784.31 32,639.02 204,423.33
36 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
37 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 194,166.74 36,891.68 231,058.42
TOTAL CAPITOLUL 3 448,914.53 85,274.76 534,189.29
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 16,647,253.78 3,162,978.22| 19,810,232.00
42 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
43 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si funclionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
45 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 16,647,253.78 3,162,978.22] 19,810,232.00
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 663,279.68 126,023.14 789,302.83
5.1.1. Lucrari de constructil 663,279.69 126,023.14 789,302.83
51.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
57 |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 1,701,320.48 323,250.89 2,024,571.37
54 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 2,364,600.18 449,274.03]  2,813,874.21
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 [Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 19,460,768.48 3,607,527.01]  23,158,295.50
dincare :C+M(1.2+1.3+1.4+2+ 4142 BTH. 17,310,533.47 3,289,001.36]  20,599,534.83
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