Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SR.L.
M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING SR.L.
Faza de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016
ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENER
MUNICIPIULUI BUCURESTI
Calea Crangasi, nr. 58C, Bloc 2ICEM

GETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabiitatel documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
14 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea |a starea initiala 0.00 0.00 0.00
T4 |Cheltuieli pentru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
-Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studi 0.00 0.00 0.00
32 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 2,758.48 524.11 3,282.59
34 |Certiicarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 3,223.40 612.45 3,835.85
3.5 |Proiectare 13,265.52 2,520.45 15,785.97
35 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 [Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
38 |Asistenta tehnica 16,112.63 3,061.40 19,174.03
TOTAL CAPITOLUL 3 40,860.03 7,744.41 48,604.44
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza _
41 |Constructii si instalatil 1,397,403.39 265,506.65 1,662,910.04
47 |Monta) utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
43 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
44 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
45 |Dofari 0.00 0.00 0.00
45 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 1,397,403.39 265,506.65|  1,662,910.04
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 43,269.71 8,221.25 51,490.96
5.1.1. Lucrari de constructii 43,269.71 8,221.25 51.490.96
51.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
52 |Comisicane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00]
53 |Cheltuieli diverse si neprevazute 142,678.15 27,108.85 169,787.00
54 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 185,947.87 35,330.10 221,277.96
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
61 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 1,624,211.29 308,581.15|  1,932,792.44
dincare: C+M(1.2+ 1.3 +14 + 2+ 4ACAZHELH. 1,440,673.11 273,727.88]  1,714,401.00
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