Proiectant,
ASOCIEREA:

'CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.
‘M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.
Faza de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL m

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Str. Romancierilor, nr. 2A, Bloc M17

_*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

T
Valoare : 7%

i Valoare *2) TVA
| Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cuTVA) 73
lei lei lei -fif
1 2 3 4 5 &
CAPITOLUL 1. 2
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului i,
1.1 [Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2__|Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului s aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2,
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii !
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 6,130.98 1,164.89 7,295.87
3.4 _|Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 7,164.29 1,361.22 8,525.51
3.5 |Proiectare 29,483.81 5,601.92 35,085.73
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00]
3.8 |Asistenta tehnica 40,950.98 7,780.69 48,731.67
TOTAL CAPITOLUL 3 89,230.06 16,934.71 106,164.77.
CAPITOLUL 4 i
Cheltuieli pentru investitia de baza L
4.1 |Constructii si instalatii 3,619,775.36 687,757.32 4,307,532.68
4.2 _|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
44 _|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 3,619,775.36 687,757.32 4,307,532.68
CAPITOLUL 5. 2
Alte cheltuieli i
5.1 |Organizare de santler. 91,215.76 17,330.99 108,546.75
5.1.1. Lucrari de constructii 91,215.76 17,330.99 108,546.75
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. _[Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 369,021.02 70,113.99 439,135.01
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 460,236.78 87,444.99 547,681.75
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste —
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.0
TOTAL GENERAL: P — 4,169,242.20 792,137.02|  4,961,379.22
dincare : C+M(1.2+1.3+1.4+ 2+ 44+ 4256611 Ta R — 3,710,991.12 705,088.31] 4,416,079/
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