Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.
M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING SR.L.
Faza de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 | 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENE
MUNICIPIULUI BUCURESTI

Aleea Sandulesti, nr. 11, Bloc Z15

RGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitalel documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
| 1.1 [Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00]
73 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea |a starea initiala 0.00 0.00 0.00
14 |Cheliuieli pentru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
31 [Studii 0.00 0.00 0.00
32 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 4.823.75 916.51 5,740.26
34 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 5,636.74 1,070.98 6,707.72
3.5 |[Proiectare 23,197.35 4,407.50 27,604.85
36 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |[Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 27,092.99 5,147.67 32,240.66
TOTAL CAPITOLUL 3 66,250.83 12,568.66 78,819.49
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
41 [Constructii si instalatii 2,335,322.58 443711.29]  2,779,033.87
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
43 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
44 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
45 |Dotari 0.00 0.00 0.00
45 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 2,335,322.58 443711.29]  2,779,033.87
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 58,547.64 11,124.05 69,671.69
5.1.1. Lucrari de constructii 58,547.64 11,124.05 69,671.69
51.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
52 |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
53. |Cheltuieli diverse si neprevazute 238,561.29 45,326.65 783,887.94
54 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 297,108.93 56,450.70 353,559.63
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
5.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00]
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: Z0CIETAy 2,698,682.34 512,730.65|  3,211,412.99
dincare: C+M(1.2+13+1.4+2+41+4.2+51.1) AN 2,393,870.22 454,835.34]  2,848,705.57
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*2) In preturi ladatade 15 Octombrie 2018
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