
Valoare* (fara TVA) TVA Valoare cu TVA

LEI LEI LEI

1 2 3 4 5

1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pt.protectia mediului si aducerea la starea 14,860.00 2,823.40 17,683.40
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 22,690.00 4,311.10 27,001.10

37,550.00 7,134.50 44,684.50

0.00 0.00 0.00

3.1 Studii 11,000.00 2,090.00 13,090.00

3.1.1. Studii de teren 11,000.00 2,090.00 13,090.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00

3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 

acorduri si autorizatii 10,000.00 1,900.00 11,900.00

3.3 Expertizare Tehnica 2,200.00 418.00 2,618.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 

cladirilor 0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 96,800.00 18,392.00 115,192.00

3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 

lucrarilor de interventii si deviz general 22,000.00 4,180.00 26,180.00

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor 3,300.00 627.00 3,927.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si 

a detaliilor de executie 5,500.00 1,045.00 6,545.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 66,000.00 12,540.00 78,540.00

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00

3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de 

investitii 0.00 0.00 0.00

3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00

3.8 Asistenta Tehnica 39,800.00 7,562.00 47,362.00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 10,000.00 1,900.00 11,900.00

3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 2,000.00 380.00 2,380.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse 

in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de 

catre Inspectoratul de Stat in Constructii
8,000.00 1,520.00 9,520.00

3.8.2. Dirigentie de santier 29,800.00 5,662.00 35,462.00

CAPITOLUL  1  Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Total Capitol 1

CAPITOLUL  2  Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Total Capitol 2

Nr. 

crt.
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

DEVIZ GENERAL 

Conform nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru ale documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, privind cheltuielile 

necesare realizării obiectivului:

ACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE, PROIECT TEHNIC, DETALII DE EXECUTIE INFRASTRUCTURA RUTIERA  

PENTRU SOSEAUA DE LEGATURA INTRE CALEA CRANGASI SI STRADA CORNULUI

CAPITOLUL  3  Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica



159,800.00 29,944.00 187,544.00

4.1 Constructii si instalatii 4,053,094.44 770,087.94 4,823,182.38

4.2
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care 

necesita montaj
0.00 0.00 0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care nu 

necesita montaj si echipamente de transport
0.00 0.00 0.00

4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

4,053,094.44 770,087.94 4,823,182.38

5.1 Organizarea de santier 40,530.94 7,700.88 48,231.82

5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii 

de santier 
40,530.94 7,700.88 48,231.82

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 46,842.93 8,900.16 55,743.09

5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 

finantatoare 0.00 0.00 0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 

de constructii 24,787.05 4,709.54 29,496.59

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 

amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 

lucrarilor de constructii 0.00 0.00 0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 20,655.88 3,924.62 24,580.50

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia 

de construire/desfiintare 1,400.00 266.00 1,666.00

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 422,775.44 80,327.33 503,102.77

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00

510,149.32 96,928.37 607,077.69

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4,760,593.76 904,094.81 5,662,488.57

4,131,175.38 780,612.22 4,889,097.60

* In preturi la data de 21.08.2017; 1 euro=4.5881 lei

Proiectant, Beneficiar,

Florina COSTACHE

S.C. EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L.

TOTAL GENERAL

Total Capitol 4

PRIMARIA SECTORULUI 6, 

BUCURESTI

din care: C+M  (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

Total Capitol 5

CAPITOLUL  6  Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 

Total Capitol 6

CAPITOLUL  5  Alte cheltuieli

Total Capitol 3

CAPITOLUL  4  Cheltuieli pentru investitia de baza


