
Valoare* (fara 
TVA)

TVA Valoare cu TVA

LEI LEI LEI

1 2 3 4 5

1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3 Amenajari pt.protectia mediului si aducerea la starea initiala 18,200.00 3,458.00 21,658.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 28,900.00 5,491.00 34,391.00

47,100.00 8,949.00 56,049.00

0.00 0.00 0.00

3.1 Studii 11,480.00 2,181.20 13,661.20

3.1.1. Studii de teren 11,480.00 2,181.20 13,661.20

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00

3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 
autorizatii 10,000.00 1,900.00 11,900.00

3.3 Expertizare Tehnica 2,296.00 436.24 2,732.24

3.4
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor

0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 101,024.00 19,194.56 120,218.56

3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 
interventii si deviz general 22,960.00 4,362.40 27,322.40

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 3,444.00 654.36 4,098.36

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 
executie 5,740.00 1,090.60 6,830.60

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 68,880.00 13,087.20 81,967.20

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00

3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00

3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00

3.8 Asistenta Tehnica 42,400.00 8,056.00 50,456.00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 7,000.00 1,330.00 8,330.00

3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 2,000.00 380.00 2,380.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul 
de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat 
in Constructii 5,000.00 950.00 5,950.00

3.8.2. Dirigentie de santier 35,400.00 6,726.00 42,126.00

167,200.00 31,331.76 196,235.76

Nr. 
crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

DEVIZ GENERAL 
Conform nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru ale documentaţiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, privind cheltuielile necesare realizării 

obiectivului:
MODERNIZARE SISTEM RUTIER ALEI FĂRĂ DENUMIRE, ÎNTRE BLOCURI ZONA ALEEA VALEA 

FLORILOR, ALEEA PRAVĂŢ, STR. BRAŞOV ŞI STR. DRUMUL TABEREI

CAPITOLUL  3  Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Total Capitol 3
CAPITOLUL  4  Cheltuieli pentru investitia de baza

CAPITOLUL  1  Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Total Capitol 1
CAPITOLUL  2  Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Total Capitol 2



4.1 Constructii si instalatii 2,938,920.78 558,394.95 3,497,315.73

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00

4.3
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj 
si echipamente de transport

0.00 0.00 0.00

4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

2,938,920.78 558,394.95 3,497,315.73

5.1 Organizarea de santier 29,389.21 5,583.95 34,973.16

5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 29,389.21 5,583.95 34,973.16

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 34,569.51 6,568.21 41,137.72

5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare
0.00 0.00 0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 
constructii 18,092.46 3,437.57 21,530.03

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 

0.00 0.00 0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 15,077.05 2,864.64 17,941.69

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 
construire/desfiintare 1,400.00 266.00 1,666.00

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 312,432.08 59,362.09 371,794.17
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00

376,390.80 71,514.25 447,905.05

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
3,529,611.58 670,189.96 4,197,505.54
3,015,409.99 567,436.90 3,553,946.89

* In preturi la data de 21.08.2017; 1 euro=4.5881 lei

Proiectant, Beneficiar,

Catalin GRUIANU

S.C. TOTAL ROAD S.R.L.

PRIMARIA SECTORULUI 6, 
BUCURESTI

din care: C+M  (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

Total Capitol 5
CAPITOLUL  6  Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 

Total Capitol 6
TOTAL GENERAL

CAPITOLUL  5  Alte cheltuieli
Total Capitol 4


