DEVIZ GENERAL

Conform nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru ale documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, privind cheltuielile necesare realizarii

obiectivului:

MODERNIZARE SISTEM RUTIER ALEI FARA DENUMIRE, INTRE BLOCURI ZONA ALEEA VALEA
FLORILOR, ALEEA PRAVA I, STR. BRASOV $I STR. DRUMUL TABEREI

Valoare* (fara

1;: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) TVA Valoare cu TVA
LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 [Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00f|
1.3 |Amenajari pt.protectia mediului si aducerea la starea initiala 18,200.00 3,458.00 21,658.00"
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 28,900.00]  5491.00 34,391.00|
Total Capitol 1 47,100.00 8,949.00 56,049.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Total Capitol 2 0.00 0.00 0.00,
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 11,480.00 2,181.20 13,661.20
3.1.1. Studii de teren 11,480.00  2,181.20 13,661.20
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00f|
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00]
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si
3.2 |autorizatii 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.3 |Expertizare Tehnica 2,296.00 436.24 2,732.24
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor
3.4 0.00 0.00 0.00
3.5 |Proiectare 101,024.00[  19,194.56 120,218.56
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00]
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00]
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general 22,960.00 4.362.40 27,322.40)
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 3,444.00 654.36 4,098.36
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de
executie 5,740.00 1,090.60 0,830.60)
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 68,880.00]  13,087.20 81,967.20)
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00]
3.7 |Consultanta 0.00 0.00 0.00]
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0,00"
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00]
3.8 |Asistenta Tehnica 42.400.00(  8,056.00 50,456.00]
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 7,000.00 1,330.00 8,330.00"
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 2,000.00 380.00 2,380.00]
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul
de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat
in Constructii 5,000.00 950.00 5,950.00)
3.8.2. Dirigentie de santier 35,400.00 0,726.00 42,126.00
Total Capitol 3 167,200.00(  31,331.76 196,235.76
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza




4.1 |Constructii si instalatii 2,938,920.78| 558,394.95 3,497,315.73"
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00"
43 Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00||
Utilajc.a,echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj 0.00 0.00 0.0 O||
4.4 |si echipamente de transport
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00f|
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00f|
Total Capitol 4 2,938,920.78 558,394.95| 3,497,315.73]
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 |Otganizarea de santier 29,389.21 5,583.95 34,973.16]
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 29,389.21 5,583.95 34,973.10
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00]
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 34,569.51 6,568.21 41,137.72
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare
0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii 18,092.46 3,437.57 21,530.03]
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
0.00 0.00 0.00
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 15,077.05 2,864.64 17,941.69
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare 1,400.00 266.00 1,666.00)
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 312,432.08 59,362.09 371,794.17)
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
Total Capitol 5 376,390.80 71,514.25 447,905.05
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00,
6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00f|
Total Capitol 6 0.00 0.00 0.00]
TOTAL GENERAL 3,529,611.58] 670,189.96] 4,197,505.54
din care: C+M (L2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 3,015,409.99| 567,436.90| 3,553,946.89)
* In preturi la data de 21.08.2017; 1 euro=4.5881 lei
Proiectant, Beneficiar,
Catalin GRUIANU PRIMARIA SECTORULUI 6,

S.C. TOTAL ROAD S.R.L.

BUCURESTI



