DEVIZ GENERAL

Conform nr. 907/2016 privind etapele de elaborate si continutul-cadru ale documentatiilor tehnico-economice

realizdrii obiectivului:

aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduti publice, privind cheltuielile necesare

MODERNIZARE SISTEM RUTIER ALEI FARA DENUMIRE, INTRE BLOCURI ZONA STRADA
RASARITULUILSTRADA DRUMUL TIMONIERULUI, BULEVARDUL IULIU MANIU

Valoare* (fara

lc\ﬁ Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) TVA Valoare cu TVA
LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00

1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00]

1.3 |Amenajari pt.protectia mediului si aducerea la starea initiala 21,410.00 4,067.90 25,477.90"

1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 35,850.00  6,811.50]  42,661.50

Total Capitol 1 57,260.00] 10,879.40 68,139.40
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Total Capitol 2 | 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 [Studii 10,465.00 1,988.35 12,453.35
3.1.1. Studii de teren 10,465.00 1,988.35 12,453.35
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri

32 |si autorizatii 10,000.00]  1,900.00 11,900.00

3.3 |Expertizare Tehnica 2,093.00 397.67 2,490.67
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor

3.4 0.00 0.00 0.00

3.5 [Proiectare 92,092.00 17,497.49 109,589.49
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general 20,930.00 3,976.70 24.906.70
3.5.4. Documentatiile tehnice necesate in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 3,139.50 596.51 3,736.01
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor
de executie 5,232.50 994.18 6,226.68
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 62,790.00 11,930.10 74,720.10

3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00f|

3.7 |Consultanta 0.00 0.00 0.00]
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00"
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00]

3.8 [Asistenta Tehnica 32,800.00(  6,232.00 39,032.00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 7,000.00]  1,330.00 8,330.00|1
3.8.1.1. pe perioada de executic a lucrarilor 2,000.00 380.00 2,380.00|




3.8.1.2. pentru participatea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8.2. Dirigentie de santier 25,800.00 4,902.00 30,702.00
Total Capitol 3 147,450.00( 27,617.84 172,974.84
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 1,741,979.76] 330,976.15 2,072,955.91
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00]
43 Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00]
L.Inlalc.:,ecmpamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |si echipamente de transport
45 |Dotari 0.00 0.00 0.00]
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total Capitol 4 1,741,979.76| 330,976.15| 2,072,955.91
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 [Organizarea de santier 17,419.80 3,309.76 20,729.56
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 17,419.80 3,309.76 20,729.56
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 21,383.26 4,062.82 25,446.08
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare
0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii 10,899.96 2,070.99 12,970.95
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
0.00 0.00 0.00
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 9,083.30 1,725.83 10,809.13
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare 1,400.00 266.00 1,666.00
5.3 [Cheltuieli diverse si neprevazute 191,083.98 36,305.96 227.389.94||
5.4 [Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
Total Capitol 5 229,887.03| 43,678.54 273,565.57
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 [Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00]
Total Capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 2,176,576.79| 413,151.93 2,587,635.72
din cate: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 1,816,659.56| 338,353.81| 2,119,163.37
* In preturi la data de 21.08.2017; 1 euro=4.5881 lei
Proiectant, Beneficiar,
Catalin GRUIANU PRIMARIA SECTORULUI 6,

S.C. TOTAL ROAD S.R.L.

BUCURESTI



