Proiectant,
VEGO CONCEPT ENGINEERING SR L
Splaiul Independentel. nr 291 - 203, eta] 14, birou 1. Sector 6, Mun. Bucuresti inregistrata la Oficiul Regstrului Comertulul sub
nr J40/13314/2011. cod unic de identificare RO 20319742
DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

MODERNIZAREA UNITATII DE INVATAMANT "SCOALA GIMNAZIALA NR. 164"

Valoare
(fara TVA) TVA Valoare cu TVA
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea §i amenajarea terenulul
11 |Obfinerea terenuiui - -
12 Amenajarea terenuiul - - 4
13 |Amenaar pentru protectia mediui 5i_aducerea terenuiui Ia starea intiala 5 f -
14 |Cheltuieli pentru relocarealprotectia utiitatiior - - -
TOTAL CAPITOL 1 = 5 =
I
CAPITOLUL 2
Chettuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de i
TOTAL CAPITOL 2 | 85245.24 | 16.195,60 1 101 447,84
1 I I |
CAPITOLUL 3
Chettulell pentru 51 asisterda tehnica
31 [Studi B - -
311 Studh de teren - - -
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului - T :
3.1.3 Al studi specifice - - -
32 |Decumentalirsuport $i chelturel pentru objinerea de ave. acorduri i autorzai - - -
33 iz tehnicd 3 = -
34 | Certiiicarea performanier energetice 51 auditul energetic al cladiriiar - - g
35  |Proectare 216 868,50 4158521 260.454.71
351 Tema de prowectare - - -
352 Stud de - - -
353 Studiu de de avzare a lucrarilor de inf e 51 devizul general 119.102,50 22 620 48 141.731,68
3.5.4 Documentaliite lehnice necesare Tn vederea obtinern avizelor/ acordurilor/ autortzatilor 48 667.00 624673 57.913.73
355 Verificarea tehnica de calftate a proiectului tehnic 5i a detalitor de executie 243300 462,27 2895.27
356 Proiect tehnic gl detaii de executie 48.667.00 524673 57.913,73
36 Organizarea procedurilor de achizitie - - -
37 |Consuitanta 283 840,00 53 629,60 337.769,60
371 Managementul de proect pentru obiectivul de investiti 243 840,00 46 320,60 200 168,60
372 Auditul financiar 40 000.00 7 600,00 47.800.00
38 |Asistenta tehnica 73.000.00 13 B70.00 86.870.00
381 Asistentd tehnich din partea proiectantului 32 444.00 6.164.36 38.608.36
3.8.1.1_pe pericada de execujie a lucrarilor 16.222,00 308218 19.304.18
3.8.1.2 pentru participarea proiectantulu la fazele inciuse in programui de contrl al lucrérilor de executie, avizat de
Inspectoratul de Stat in Constructii 16.222 00 308218 10.304.18
28.2 Dingentie de santisr 40.556,00 T.705.64 4826164
TOTAL CAPITOL 3 575.708.50 109.384.81 885.094,31
I TVA]
5.741552,00 1090894 88 6.832 445,88
750000 142500 862500
43 |Utisie, schipamente t ice 3i functionale care necesita montaj 1.071 695.00 203.622.05 1.275.317.05
44 |Utilaje. echipamente tehnologice s funciionale care nu necesit montay 51 echipamente de transport - - -
45 |Dotari 1.067 487.90 202822.70 1.270.310.60
46__|Active necorporale 93 600.00 17.784.00 11138400
TOTAL CAPITOL 4 708183490 | 1.616.548.83 D.408.383.53
I
CAPTOLUL 5
Alte cheltuiell
51 __|Organzare de santier 44 089,89 £377.08 52 46667
511 Lucrari de constructi §| instalati aferente ofganizarii de santier 44.089.89 B377.08 52.486.97
51.2 Chaftusell conexe organizari gantierului L = -
52 |Comisioane cote, taxe. costul creditului 38.050,00 - 28.950,00
521 ele 3i dobanzile aferente creditului banci finantatoare -
5.2 2 cola aferenta L 5.C._pentru controlul caltai lucranior de constructi 5 742,00 - 574200
5.2 3. cota aferenta | S.C. pentru controlul statului Tn amenajarea teritoriului, urbanism §i pentru autorizarea
lucrariior de constructii 26 708,00 - 28,708,00
5.2 4 cota aferenta Casei Sociale a Constructorior - CS C 2 - -
5.2 5 taxe pentru acorduri. avize conforme i autorizatia de consiruire/ desfiinare 4.500.00 - 4.500,00
53 |Chelweh dverse 3i neprevazute 706 183 48 15165486 946 638,35
54 __|Cheltuell pentru informare ate 25 560,00 4856 .40 30 416,40
TOTAL CAPITOL § D06.783,38 184.388.34 1.071.674,72
CAPITOLUL &
Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste
61 __[Pregatirea personalului de are
62 | Probe tehnolagice i teste
TOTAL CAPITOL 6
_Dincam CHM{(1.2+1.3414+7+41+47+611)
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Proiectant,

VEGO CONCEPT ENGINEERING SR L

Spiaiul Independenten. nr. 291 - 293, etaj 14. birou 1. Sector 6, Mun. Bucuresti nregistrata la Oficiul Registrului Comerfului sub
nr J40/13314/2011. cod unic de identificare RO 28319742

DEVIZUL
Obil lui M unitate de
Valoare
| (rara TVA) VA Valoars cu TVA
Nr.crt. Denumirea capitolelor 3 subcapitoleior de cheftuieli [ el ]
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 4 - Cheltuleli pentru investHia de baza

41 |Construciigii 1 5741 552,00 1090 E54 85 6832 446.88

411 [T ; pe verlicala 5i amenajar extericare - = :

412 |Rezistenta - - -
413 it 3668 230,00 700.763.70 4.388 663,70
414 |instalali 21053322,00 390 131.18 2443 453.18
TOTAL | - subcap. 4.1 5.741.552,00 54,88 6.832.446,88
42 |Monta] utilay func| 500,00 25,00 8.925.00
TOTAL i - subcap 42 500,00 1.425,00 £8.925,00
43 [Utikje, echipamente 5i care necesith montaj 1.071.685.00 203 622.05 1.275317.05

44 |Unisje. echipamente tehnologice i funclionale care nu necesita monta) 51 echipamente de transport - -
45 |Dolan 202 822,70 1.270.310,60
46 Active necorporale 111.384.00
TOTAL Hi - 43+ 445446 2,657,011,65
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