Proiectant,
VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.
Splaiul Independentei Nr. 291 - 293, Et.14, Birou 1, sector 6, Bucuresti, inmatriculata sub nr. J/40/13314/2011, CUI

29319742
DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Construire spatii destinate activitatilor de scoala dupa scoala in incinta Scolii Gimnaziale Nr. 193
Valoare
(fara TVA) TVA Valoare cu TVA
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
|Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
. Obtinerea terenului N N N
Amenajarea terenului - - -
3. Amenajari pentru protectia mediului si_aducerea terenului la starea initiala 7.653,02 1.454,07 9.107,09
4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor - - -
TOTAL CAPITOL 1 7.653,02 1.454,07 9.107,09
[
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 | I - = I =
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1. Studii 10.202,00 1.938,38 12.140,38
3.1.1. Studii de teren 10.202,00 1.938,38 12.140,38
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului - - -
3.1.3. Alte studii specifice - - -
3.2. Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de aviz, acorduri si autorizatii 50.692,00 9.631,48 60.323,48
3.3. Expertiza tehnica - N N
3.4. _ |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor - - -
3.5. Proiectare 147.453,00 28.016,07 175.469,07
3.5.1. Tema de proiectare - - -
3.5.2. Studiu de prefezabilitate B N -
3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatia de avizare a lucrérilor de interventie si devizul general 25.346,00 4.815,74 30.161,74
3.5.4. DoctL iile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor 50.692,00 9.631,48 60.323,48
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 10.202,00 1.938,38 12.140,38
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 61.213,00 11.630,47 72.843,47
3.6. Organi; procedurilor de achizitie - N N
3.7. Consultanta 91.819,00 17.445,61 109.264,61
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitji 91.819,00 17.445,61 109.264,61
3.7.2. Auditul financiar - - -
3.8. Asistenta tehnica 132.628,00 25.199,32 157.827,32
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 81.617,00 15.507,23 97.124,23
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 61.213,00 11.630,47 72.843,47
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie,
avizat de Inspectoratul de Stat in Constructii 20.404,00 3.876,76 24.280,76
3.8.2. Dirigentie de santier 51.011,00 9.692,09 60.703,09
TOTAL CAPITOL 3 432.794,00 82.230,86 515.024,86
[ TVA
CAPITOLUL 4
Cl i pentru i itia de baza
4.1. Constructii si instalatii 8.138.010,61 1.546.222,01 9.684.232,62
4.2. Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice si functionale 2.330,00 442,70 2.772,70
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 2.061.788,13 391.739,74 2.453.527,87
4.4, Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd montaj si echipamente de transport - - -
4.5. Dotari - N N
4.6. Active necorporale - - -
TOTAL CAPITOL 4 10.202.128,74 1.938.404,45 12.140.533,19
[ [
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1. Organizare de santier 46.600,00 8.854,00 55.454,00
5.1.1. Lucrari de construcitii si instalatii aferente organizarii de santier 46.600,00 8.854,00 55.454,00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizérii santierului - - -
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 53.328,00 - 53.328,00
5.2.1. comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare - - -
5.2.2. cota aferenta 1.S.C. pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 8.138,00 - 8.138,00
5.2.3. cota aferenta I.S.C. pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea
lucrérilor de constructii 40.690,00 - 40.690,00
5.2.4. cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C. - - -
5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 4.500,00 - 4.500,00
5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 510.106,44 96.920,22 607.026,66
5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate - - -
TOTAL CAPITOL 5 610.034,44 105.774,22 715.808,66
CAPITOLUL
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. Pregatirea personalului de exploatare - - -
6.2. Probe tehnologice si teste - - -
TOTAL CAPITOL 6 - - -
TOTAL GENERAL 11.252.610,20 2.127.863,60 13.380.473,80
Din care C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 8.194.593,63 1.556.972,78 9.751.566,41
1) In preturi la data de: 11.04.2018 ; 1 euro= 4,6600 lei

2)Laun T.V.A. de:
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Proiectant,
VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.

Splaiul Independentei Nr. 291 - 293, Et.14, Birou 1, sector 6, Bucuresti, inmatriculata sub nr. J/40/13314/2011, CUI

29319742
DEVIZUL
Obiectului Scoala dupa Scoala
Valoare
(fara TVA) TVA Valoare cu TVA
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. Constructii si instalatji 8.138.010,61 1.546.222,01 9.684.232,62
4.1.1. |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 62.151,85 11.808,85 73.960,70
4.1.2.  [Rezistenta 2.436.366,37 462.909,61 2.899.275,98
4.1.3.  |Arhitectura 3.933.792,59 747.420,59 4.681.213,18
4.1.4. [Instalati 1.705.699,80 324.082,96 2.029.782,76
TOTAL I - subcap. 4.1 8.138.010,61 1.546.222,01 9.684.232,62
4.2. [Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice si functionale 2.330,00 442,70 2.772,70
TOTAL Il - subcap. 4.2 2.330,00 442,70 2.772,70
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 2.061.788,13 391.739,74 2.453.527,87
4.4. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd montaj si echipamente de transport - - -
4.5. Dotari
4.6. Active necorporale - - -
TOTAL Il - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 2.061.788,13 391.739,74 2.453.527,87
TOTAL deviz pe obiect (Total | + Total Il + Total lll) 10.202.128,74 1.938.404,45 12.140.533,19
1) in preturi la data de: 11.04.2018 ;1 euro= 4,6600
2) LaunT.V.A. de: 19 %

Data
11.04.2018
Beneficiar/Investitor
PRIMARIA SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

intocmit,

VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.




