DEVIZ UL GENERAL ESTIMATIV AL INVESTITIEI

conform H.G. 28/09.01.2008, privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:

Reabilitare Strada Moise Constantin

Faza de proiectare: Studiu de fezabilitate

Cursul Euro stabilit de Banca Nationala in data de 14.05.2013 1 EURO =

4.3311

RON

Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de ] ]
crt. cheltuieli Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
PARTEA l-a
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.10 [Obtinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.20 |Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.30 [Amenajari pentru protectia mediului 2.100 0.485 0.504 2.604 0.601
Subtotal Capitol 1 2.100 0.485 0.504 2.604 0.601
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.10 |Constructil si instalatii
2.20 |Utilaje, echipamente
Subtotal Capitol 2
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.10 [Studii de teren 3.959 0.914 0.950 4.909 1.133
3.20 |Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 6.113 1.411 0.034 6.146 1.419
3.30 [Proiectare si engineering 21.195 4.894 5.087 26.282 6.068
3.40 [Organizarea procedurilor de achizitie publica 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.50 [Consultanta 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.60 [Asistenta tehnica 5.299 1.223 1.272 6.570 1.517
Subtotal Capitol 3 36.565 8.443 7.342 43.908 10.138
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.10 [Constructii si instalatii 587.547 135.658 141.011 728.558 168.215
4.20 |Montaj utilaj tehnologic
Utilaje, echipamante tehnologice si functionale
4.30 |cu montaj 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000




4.40 |Utilaje fara montaj
4.50 |Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.60 |Active necorporale
Subtotal Capitol 4 587.547 135.658 141.011 728.558 168.215
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.10 [Organizare de santier 17.689 4.084 4.245 21.935 5.065
Organizare de Santier pentru lucrari de
5.1.1 [constructii si inst (3% din C+M)*0,90 15.920 3.676 3.821 19.741 4.558
Cheltuieli conexe organizarii santierului (3% din
5.1.2 |C+M)*0.1 1.769 0.408 0.425 2.193 0.506
Comisioane, taxe, cote legale,costuri de
5.20 [finantare: 7.872 1.818 7.872 1.818
5.30 |Cheltuieli diverse si neprevazute: 32.195 7.433 7.727 39.922 9.217
Subtotal Capitol 5 57.757 13.335 11.972 69.729 16.100
CAPITOLUL 6
Cheltuieli aferente implementarii proiectului
6.10 [Pregatirea personalului de exploatare
6.20 |Probe tehnologice
Subtotal Capitol 6
TOTAL GENERAL 683.969 157.920 160.830 844.799 195.054
din care: C+ M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.2.1( 605.567 139.818 145.336 750.903 173.375

Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)




Cursul Euro stabilit de Banca Nationala in data de 14.05.2013 1 EURO =

CAPITOLUL NR.1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Reabilitare Strada Moise Constantin

4.3311

RON

Valoare pe categorii de

Nr.crt. Denumirea capitelor si subcapitelor de cheltuieli lucrari fara TVA
mii lei mii euro
1.1. |Obtinerea terenului
1.2. |Amenajarea terenului
1.3. |Aducerea ternului la starea initiala 2.100 0.485
TOTAL (FARA TVA) 2.100 0.485
TVA (24 %) 0.504 0.116
TOTAL (CUTVA) 2.604 0.601




CAPITOLUL NR. 3

Cheltuieli pentru studii, avize, proiectare si asistenta tehnica

Reabilitare Strada Moise Constantin

Cursul Euro stabilit de Banca Nationala in data de 14.05.2013 1 EURO = 4.3311 RON

Valoare pe categorii
Nr.crt. Denumirea capitolelor de cheltuieli de lucrari fara TVA

mii lei | mii euro

3.1. |STUDII DE TEREN

3.1.1. |Sudiu geotehnic 2.34 0.540
3.1.2. |Studiu topografic 1.62 0.374
TOTAL 3.1. 3.96 0.91

3.2. |CHELTUIELI PENTRU AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZATII

3.2.1. [Certificat de urbanism inclusiv prelungirea

Autorizatie de constructie, reconstruire, modificare, extindere etc (inclusiv
3.2.2. |prelungirea)

3.2.3. JAvize si acorduri pentru racorduri si bransamente la retele publice

Aviz si acord detinator retea de apa si canalizare 2.700 0.623
Aviz si acord detinator retea de gaze 0.750 0.173
Aviz si acord detinator retea de termoficare 0.150 0.035
Aviz si acord detinator retea de energie electrica 0.140 0.032
Aviz si acord detinator retea de telefonie 0.140 0.032
Aviz si acord RATB 0.270 0.062

3.2.4. |Obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa

Intocmirea documentatiei, obtinerea numarului cadastral provizoriu si
3.2.5. |inregistrarea terenului in cartea funciara

3.2.6. |Obtinerea acordului de mediu 1.100 0.254
3.2.7. |Obtinerea avizului P.S.1. 0.230 0.053
Obtinerea avizului ALA 0.100 0.023
Obtinerea avizului de la Brigada de Politie Rutiera 0.230 0.053

Taxa timbru OAR 0.303 0.070

Total 6.113 1.411
TOTAL 3.2. 6.113 1.411

3.3. |PROIECTARE S| ENGINEERING

3.3.1. |Studiu de fezabilitate 5.511 1.272
3.3.2. |Proiect tehnic 9.538 2.202
3.3.3. |Detalii de executie 6.147 1.419
TOTAL 3.3 21.195 4.894

3.4. |CHELTUIELI PRIVIND EXECUTAREA LICITATIILOR PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR

3.4.1. [Cheltuieli pentru conceperea documentatiilor pentru licitatie

3.4.2. [Cheltuieli pentru multiplicarea documentatiilor

343 Cheltuieli privind organizarea licitatiei, cu corespondenta, telegrafie, telex, telefax

3.4.4. |Onorariile participantilor la lucrarile comisiei pentru licitatie

3.4.5. JAnunturi publicitare

TOTAL 3.4 0.00 0.00

3.5. |CHELTUIELI CU CONSULTANTA

3.5.1. [Consultanta (eleborarea studiilor de piata, evaluare, etc) | |




3.5.2.

Consultanta (management executie sau administrare contract executie)

TOTAL 3.5. 0.00 0.00
3.6. |CHELTUIELICU :
3.6.1. JAsistenta tehnica din partea proiectantului 2.119 0.489
Supravegerea lucrarilor de executie prin inspectori de santier desemnati de

3.6.2. |autoritatea contractanta 3.179 0.734
TOTAL 3.6 5.299 1.223

TOTAL 3.1-3.6 36.565 8.443

TVA 24% 7.342 1.687
TOTAL DEVIZ 43.908 10.138




CAPITOLUL NR. 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

Reabilitare Strada Moise Constantin

Cursul Euro stabilit de Banca Nationala in data de 14.05.2013 1 EURO =

4.3311 RON

Valoare pe categorii de

Nr.crt. Denumirea capitelor si subcapitelor de cheltuieli lucrari
miilei | mii euro
4.1 |CONSTRUCTII SI INSTALATII
1.1 |Sistematizare 587.547 135.658
TOTAL (FARA TVA) 587.547 135.658
TVA (24 %) 141.011 32.558
TOTAL (CUTVA) 728.558 168.215
4.2 |MONTAJ UTILAJE TEHNOLOGICE
4.2.1 |Montaj utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL Il (FARA TVA) 0.00 0.00
TVA (24 %) 0.00 0.00
TOTAL I (CUTVA) 0.00 0.00
4.3 JUTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CU MONTA
4.3.1 |Utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL Ill (FARA TVA) 0.00 0.00
TVA (24 %) 0.00 0.00
TOTAL Il (CUTVA) 0.00 0.00
4.4 |JUTILAJE FARA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
4.4.1 |Utilaje si echipamente de transport
TOTAL IV (FARA TVA) 0.00 0.00
TVA (24 %) 0.00 0.00
TOTAL IV (CUTVA) 0.00 0.00
45 |DOTARI
4.5.1 |Dotari 0.000 0.000
TOTAL V (FARA TVA) 0.000 0.000
TVA (24 %) 0.000 0.000
TOTAL V(CUTVA) 0.000 0.000
4.6 |JACTIVE NECORPORALE
Achizitionare drepturi referitoare la brevete, licente, know-how, sau
46.1 . .
cunostinte tehnice nebrevetate
TOTAL VI (FARA TVA) 0.000 0.000
TVA (24 %) 0.000 0.000
TOTAL VI (CU TVA) 0.000 0.000
TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL II+TOTAL IV+TOTAL V+TOTAL VI- 587.547 135.658
TVA (24 %) 141.011 32.558
TOTAL DEVIZ (CU TVA) 728.558 168.215




CAPITOLUL NR. 5

Cheltuieli pentru organizare de santier, comisioane, taxe, diverse si neprevazute

Reabilitare Strada Moise Constantin

Cursul Euro stabilit de Banca Nationala in data de 14.05.2013 1 EURO =

4.3311

RON

Valoarea TOTALA fara

Nr.crt. Denumirea capitolelor de cheltuieli TVA
mii lei  |mii euro
5.1. Organizare de santier
5.1.1. [lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier (3%*90%) 15.920 3676
5.1.2. |cheltuieli conexe organizarii de santier (3%*10%) 1.769 0.408
Total 5.1. 17.689 4.084
5.2. Comision, taxe legale, costuri de finantare
5.2.2. |Cota aferenta Casei Sociale a constructorilor (0,5% din valoarea de C+M) 3.028 0.699
Taxa pentru inspectia de stat in constructii (0.7 %+0,1)% din valoarea de
5.2.3. |C+M 4.845 1.119
5.2.4. |Costul creditului 0.000
5.2.5. |Comisionul bancii finantatoare 0,5% 0.000
Total 5.2. 7.872 1.818
5.3. CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE
5.3.1. |5%x(cap.1+cap.2+cap.3+cap4+cap/5.1) 32.195 7.433
Total 5.3. 32.195 7.433
TOTAL 5.1-5.3 57.757 13.335
TVA 24% 11.972 2.764
TOTAL DEVIZ 69.729 16.100




EVALUAREA LUCRARILOR

Reabilitare Strada Moise Constantin

Cursul Euro stabilit de Banca Nationala in data de 14.05.2013 1 EURO = 4.3311 RON
Nr. Denumirea lucrarii UM | Cantitate PU Vgloare fara TVA
lei euro
| JLUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1.1 JCAROSABIL
Terasamente ans 1.00 98,774.74 98,774.74 22,805.92
Suprastructura drum ans 1.00 345,366.42 345,366.42 79,741.04
Lucrari edilitare ans 1.00 24,723.35 24,723.35 5,708.33
Marcaje si indicatoare rutiere ans 1.00 10,109.51 10,109.51 2,334.17
TOTAL CAROSABIL 478,974.02 110,589.46
1.2 JTROTUARE
Terasamente ans 1.00 20,983.76 20,983.76 4,844.90
Trotuare ans 1.00 87,588.95 87,588.95 20,223.26
TOTAL TROTUARE 108,572.71 25,068.16
TOTAL OBIECT 587,546.73 135,657.62
Il ECHIPAMENTE S| DOTARI
Echipamente si dotari
TOTAL 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 587,546.73 135,657.62
TVA 24% 141,011.22 32,557.83
TOTAL CU TVA 728,557.95 168,215.45




