
DEVIZ UL GENERAL ESTIMATIV AL INVESTITIEI 

conform H.G. 28/09.01.2008, privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:

Faza de proiectare: Studiu de fezabilitate

4.3311 RON

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7

PARTEA  I-a
CAPITOLUL  1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.10 Obtinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.20 Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.30 Amenajari pentru protectia mediului 2.100 0.485 0.504 2.604 0.601

Subtotal Capitol 1 2.100 0.485 0.504 2.604 0.601

CAPITOLUL  2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

2.10 Constructii si instalatii

2.20 Utilaje, echipamente
Subtotal Capitol 2

CAPITOLUL  3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.10 Studii de teren 3.959 0.914 0.950 4.909 1.133
3.20 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 6.113 1.411 0.034 6.146 1.419
3.30 Proiectare si engineering 21.195 4.894 5.087 26.282 6.068
3.40 Organizarea procedurilor de achizitie publica 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.50 Consultanta 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.60 Asistenta tehnica 5.299 1.223 1.272 6.570 1.517

Subtotal Capitol 3 36.565 8.443 7.342 43.908 10.138

CAPITOLUL  4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.10 Constructii si instalatii 587.547 135.658 141.011 728.558 168.215
4.20 Montaj utilaj tehnologic

4.30
Utilaje, echipamante tehnologice si functionale 
cu montaj 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Reabilitare Strada Moise Constantin

Cursul Euro stabilit de Banca Nationala in data de 14.05.2013   1 EURO =

Nr. 
crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuieli Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)TVA



4.40 Utilaje fara montaj     
4.50 Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.60 Active necorporale

Subtotal Capitol 4 587.547 135.658 141.011 728.558 168.215

CAPITOLUL  5
Alte cheltuieli

5.10 Organizare de santier 17.689 4.084 4.245 21.935 5.065

5.1.1
Organizare de Santier pentru lucrari de 
constructii  si inst (3% din C+M)*0,90 15.920 3.676 3.821 19.741 4.558

5.1.2
Cheltuieli conexe organizarii santierului (3% din 
C+M)*0.1 1.769 0.408 0.425 2.193 0.506

5.20
Comisioane, taxe, cote legale,costuri de 
finantare: 7.872 1.818 7.872 1.818

5.30 Cheltuieli diverse si neprevazute: 32.195 7.433 7.727 39.922 9.217

Subtotal Capitol 5 57.757 13.335 11.972 69.729 16.100

CAPITOLUL  6
Cheltuieli aferente implementarii proiectului

6.10 Pregatirea personalului de exploatare
6.20 Probe tehnologice

Subtotal Capitol 6

TOTAL GENERAL 683.969 157.920 160.830 844.799 195.054
din care: C + M  (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.2.10 605.567 139.818 145.336 750.903 173.375
Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)



CAPITOLUL  NR.1

4.3311 RON

mii lei mii euro
1.1.
1.2.
1.3. 2.100 0.485

2.100 0.485
0.504 0.116
2.604 0.601

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

TOTAL ( FARA TVA )
            TVA (24 %)

Cursul Euro stabilit de Banca Nationala in data de 14.05.2013   1 EURO =

Reabilitare Strada Moise Constantin

      Denumirea capitelor si subcapitelor de cheltuieliNr.crt.
Valoare pe categorii de 

lucrari fara TVA

TOTAL  ( CU TVA )

Obtinerea terenului
Amenajarea terenului 
Aducerea ternului la starea initiala



4.3311 RON

Valoare pe categorii 
de lucrari fara TVA

mii lei mii euro
3.1.

3.1.1. Sudiu geotehnic 2.34 0.540
3.1.2. Studiu topografic 1.62 0.374

TOTAL 3.1. 3.96 0.91
3.2.

3.2.1. Certificat de urbanism inclusiv prelungirea

3.2.2.
Autorizatie de constructie, reconstruire, modificare, extindere etc (inclusiv 
prelungirea)

3.2.3. Avize si acorduri pentru racorduri si bransamente la retele publice
Aviz si acord detinator retea de apa si canalizare 2.700 0.623
Aviz si acord detinator retea de gaze 0.750 0.173
Aviz si acord detinator retea de termoficare 0.150 0.035
Aviz si acord detinator retea de energie electrica 0.140 0.032
Aviz si acord detinator retea de telefonie 0.140 0.032
Aviz si acord RATB 0.270 0.062

3.2.4. Obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa

3.2.5.
Intocmirea documentatiei, obtinerea numarului cadastral provizoriu si 
inregistrarea terenului in cartea funciara

3.2.6. Obtinerea acordului de mediu 1.100 0.254
3.2.7. Obtinerea avizului P.S.I. 0.230 0.053

Obtinerea avizului ALA 0.100 0.023
Obtinerea avizului de la Brigada de Politie Rutiera 0.230 0.053
Taxa timbru OAR 0.303 0.070
Total 6.113 1.411

TOTAL 3.2. 6.113 1.411
3.3. PROIECTARE SI ENGINEERING 

3.3.1. Studiu de fezabilitate 5.511 1.272
3.3.2. Proiect tehnic 9.538 2.202
3.3.3. Detalii de executie 6.147 1.419

TOTAL 3.3 21.195 4.894
3.4.

3.4.1. Cheltuieli pentru conceperea documentatiilor pentru licitatie
3.4.2. Cheltuieli pentru multiplicarea documentatiilor

3.4.3. Cheltuieli privind organizarea licitatiei, cu corespondenta, telegrafie, telex, telefax

3.4.4. Onorariile participantilor la lucrarile comisiei pentru licitatie
3.4.5. Anunturi publicitare

TOTAL 3.4 0.00 0.00
3.5.

3.5.1. Consultanta (eleborarea studiilor de piata, evaluare, etc)

CAPITOLUL NR. 3

CHELTUIELI CU CONSULTANTA

CHELTUIELI PRIVIND EXECUTAREA LICITATIILOR PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR

CHELTUIELI PENTRU AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZATII

STUDII DE TEREN

Cheltuieli pentru studii, avize, proiectare si asistenta tehnica 

Denumirea capitolelor de cheltuieliNr.crt.

Reabilitare Strada Moise Constantin

Cursul Euro stabilit de Banca Nationala in data de 14.05.2013   1 EURO =



3.5.2. Consultanta (management executie sau administrare contract executie)
TOTAL 3.5. 0.00 0.00

3.6. CHELTUIELI CU :
3.6.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 2.119 0.489

3.6.2.
Supravegerea lucrarilor de executie prin inspectori de santier desemnati de 
autoritatea contractanta 3.179 0.734

TOTAL 3.6 5.299 1.223
36.565 8.443
7.342 1.687
43.908 10.138TOTAL DEVIZ

TOTAL 3.1 - 3.6
TVA 24%



4.3311 RON

Valoare pe categorii de 
lucrari

mii lei mii euro
4.1
1.1 587.547 135.658

587.547 135.658
141.011 32.558
728.558 168.215

4.2
4.2.1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

4.3
4.3.1

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

4.4
4.4.1

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

4.5
4.5.1 0.000 0.000

0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000

4.6

4.6.1

0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000

587.547 135.658
141.011 32.558
728.558 168.215

ACTIVE NECORPORALE

TOTAL ( TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III+TOTAL IV+TOTAL V+TOTAL VI- 
            TVA (24 %)

TOTAL DEVIZ  ( CU TVA)

Achizitionare drepturi referitoare la brevete, licente, know-how, sau 
cunostinte tehnice nebrevetate

TOTAL VI ( FARA TVA )
            TVA (24 %)

TOTAL VI ( CU TVA )

TOTAL V ( FARA TVA )
            TVA (24 %)

TOTAL V ( CU TVA )

TOTAL IV ( CU TVA )

DOTARI
Dotari

TOTAL IV ( FARA TVA )
TVA (24 %)

TOTAL III ( FARA TVA )

UTILAJE FARA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
Utilaje si echipamente de transport

CAPITOLUL NR. 4

Cheltuieli pentru investitia de baza 

Nr.crt.

Cursul Euro stabilit de Banca Nationala in data de 14.05.2013   1 EURO =

CONSTRUCTII SI INSTALATII
Sistematizare

Reabilitare Strada Moise Constantin

Denumirea capitelor si subcapitelor de cheltuieli

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE  SI FUNCTIONALE CU MONTA

TVA (24 %)
TOTAL III ( CU TVA )

Utilaje si echipamente tehnologice

TOTAL  ( CU TVA )

TOTAL II ( CU TVA )

TOTAL ( FARA TVA )

MONTAJ UTILAJE TEHNOLOGICE

TOTAL II ( FARA TVA )
TVA (24 %)

TVA (24 %)



4.3311 RON

Valoarea TOTALA fara  
TVA

mii lei mii euro
5.1.

5.1.1. lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier (3%*90%)
15.920 3.676

5.1.2. cheltuieli conexe organizarii de santier (3%*10%) 1.769 0.408
Total 5.1. 17.689 4.084

5.2.

5.2.2. Cota aferenta Casei Sociale a constructorilor (0,5% din valoarea de C+M) 3.028 0.699

5.2.3.
Taxa pentru inspectia de stat in constructii (0.7 %+0,1)% din valoarea de 
C+M 4.845 1.119

5.2.4. Costul creditului 0.000

5.2.5. Comisionul bancii finantatoare 0,5% 0.000
Total 5.2. 7.872 1.818

5.3.
5.3.1. 5%x(cap.1+cap.2+cap.3+cap4+cap/5.1) 32.195 7.433

Total 5.3. 32.195 7.433
57.757 13.335
11.972 2.764
69.729 16.100

Cheltuieli pentru organizare de santier, comisioane, taxe, diverse si neprevazute

CAPITOLUL NR. 5

TVA 24%
TOTAL DEVIZ

     Denumirea capitolelor de cheltuieliNr.crt.

Organizare de santier

Comision, taxe legale, costuri de finantare 

CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE

TOTAL 5.1 - 5.3

Reabilitare Strada Moise Constantin

Cursul Euro stabilit de Banca Nationala in data de 14.05.2013   1 EURO =



4.3311 RON

Valoare fara TVA
lei euro

I LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1.1 CAROSABIL

Terasamente ans 1.00 98,774.74 98,774.74 22,805.92
Suprastructura drum ans 1.00 345,366.42 345,366.42 79,741.04
Lucrari edilitare ans 1.00 24,723.35 24,723.35 5,708.33
Marcaje si indicatoare rutiere ans 1.00 10,109.51 10,109.51 2,334.17
TOTAL CAROSABIL 478,974.02 110,589.46

1.2 TROTUARE
Terasamente ans 1.00 20,983.76 20,983.76 4,844.90
Trotuare ans 1.00 87,588.95 87,588.95 20,223.26
TOTAL TROTUARE 108,572.71 25,068.16
TOTAL OBIECT 587,546.73 135,657.62

II ECHIPAMENTE SI DOTARI
Echipamente si dotari
TOTAL 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 587,546.73 135,657.62
TVA 24% 141,011.22 32,557.83
TOTAL CU TVA 728,557.95 168,215.45

EVALUAREA LUCRARILOR

Reabilitare Strada Moise Constantin

Cursul Euro stabilit de Banca Nationala in data de 14.05.2013   1 EURO =

Nr. Denumirea lucrarii UM Cantitate PU


