ANEXA 7

Proiectant,
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, sc B, ap 3,parter, sector 6, Bucuresti C.U.] RO 15989384;R.C. J40/251/2011 Tel: (0314379118,
Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZ GENERAL
Actualizat la august 2020

al obiectivului de investii:
"REABILITARE TERMICA BLOC 53,5TR.VISTIERNICUL STAVRINOS NR.21,SECTOR 6 BUCUREST!"

Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt {Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
1.3 |terenului la starea initiala 1488.50 282.82 1771.32
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 ' 1488.50 282.82 1771.32
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
2 |obiectivului 0.00 0.00 0.00
Total capitol 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1, Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de
3.2 |avize, acorduri si autorizatii 500.00 95.00 595.00
3.3 |Expertiza tehnica 2420.72 459.94 2880.66
Certificarea performantei energetice si auditul
3.4 |energetic al cladirilor 2602.28 494,43 3096.71
3.5 |Proiectare 12224.66 2322.69 14547.35
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00




Valoare *2)

nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general 5144.04 977.37 6121.41
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 1633.99 310.46 1944.45
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 5446.63 1034.86 6481.49
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistenta tehnica 30559.54 5806.32 36365.86
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 1815.54 344.96 2160.50
3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor 1270.88 241.47 1512.35
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii 544.66 103.49 648.15
3.8.2. Dirigentie de santier 28744.00 5461.36 34205.36
Total capitol 3 48307.20 9178.38 57485.58
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 [Constructii si instalatii 2874443.06 546144.18 3420587.24
LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR
4.1.1 |DE ANVELOPA 2248666.44 427246.62 2675913.06
LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE
INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI
4,1.2 |CALDE DE CONSUM 202576.64 38489.56 241066.20
MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA
IMPLEMENTAREA COMPONENTEI DIN CADRUL
4,1.3 |PROIECTULUI 423199.98 80408.00 503607.98
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 [functionale 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.3 |necesita montaj 0.00 0.00 0.00
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care
4.4 |nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00




Valoare *2)

nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt_[Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
Total capitol 4 2874443.06 546144.18 3420587.24
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1. |Organizare de santier 51468.35 9778.98 61247.33
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier 37096.13 7048,26 44144,39
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 14372.22 2730.72 17102.94
5.2 |Comisioane, cote, taxe,costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.2.1. Comisioane si dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii 0.00 0.00 0.00
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului , urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii 0.00 0.00 0.00
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -
CSC 0.00 0.00 0.00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatiade construire /desfiintare 0.00 0.00 0.00
5.3 |Cheltuieii diverse si neprevazute 291871.58 55455.60 347327.18
5.4 |Cheltuieli pentru informare si si publicitate 3361.00 638.59 3999.59
Total capitol 5 346700.93 65873.17 412574.10
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 3270939.69 621478.55 3892418.24
din care:
C+M (1.2+41.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 2913027.69 553475.26 3466502.95
*2) In preturi la 17.08.2020 ; 1 euro = 4,8344 lei
Data: 18.08.2020 Proiectant,

Beneficiar/Investitor

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.




