Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.
M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.
Faza de proiectare: P.AC.

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

Bd. luliu Maniu, nr. 73, Bloc 3, Sc. 1-8

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/

documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
11 [Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
12 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
14 |Cheluieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00] 0.00] (@l
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00] 0.00] 0.00]
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
32 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
| 33 |Expertiza tehnica 39,412.64 7,488.40 46,901.04
34 |Certificarea performantei energetice 51 auditul energetic al cladirilor 46,055.22 8,750.49 54,805.71
35 |Proiectare 189,534.96 36,011.64 225,546.60
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,850.00
38 |Asistenta tehnica 214,477 .64 40,750.75 255,228.39
TOTAL CAPITOLUL 3 494,980.46 94,027.29 589,007.75
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
44 |Constructii si instalatii 18,392,176.52 3494,513.54] 21,886,690.05
42 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
43 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
44 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
45 |Dotari 0.00 0.00 0.00
45 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 18,392,176.52 3,494,513.54 21,886,690@
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
51 |Organizare de santier. 503,763.95 95,715.15 599,479.11
51.1. Lucrari de constructii 503,763.95 95,715.15 599,479.11
5 1.7, Cheltuieli conexe organizaril santierului 0.00 0.00 0.00]
57, |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00}
53. |Cheltuieli diverse si neprevazute 1,679,618.91 357,127.59 2,236,746.50
54 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 2,383,382.87 452,842.74]  2,836,225.61
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
51 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00]
5.2, |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 21,270,539.84 4,041,383.57| 25311 923.41
dincare:C+M(1.2+1.3 HA+2+41+42+511) 18,895,940-47. 3,590,228.69 22,486,169.16
()F’I ATE 4 =
Data: Stmit, j:
15 Octombrie 2019 tehn. oftanta Popescl = & \
Beneficiar/Investitor: m( S\GN
PRIMARIA SECTORULUI 6 i 'U.»-.;\OND

*2) in preturi la data de 15 Octombrie 2019

1 euro=

4.7524

lei

AQ04_Bd. luliu Maniu, nr. 73, Bloc¢ 3, Sc. 1-8_EC_PAC

GEN



