Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.
M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING S.R.L.
Faza de proiectare: PA.C.

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGET!

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Str. Apusului, nr. 93-101, Bloc 42

CE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de Tezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
11 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
12 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
14 |Cheltuieli pentru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
7 [Cheltuieli pentru asigurarea ufilitatilor necesare obiectivului de investiti 0.00] 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00] 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studi 0.00 0.00 0.00
37 |Documentatii suport si cheltuieli peniru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 6,004.38 1,140.83 7,145.21
74 |Certificarea performantel energetice o1 auditul energetic al cladirilor 7,016.35 1,333.11 8,349.46
3.5 |Proiectare 28,874.97 5,486.24 34,361.21
36 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
38 |Asistenta tehnica 41,270.52 7,841.40 49,111.92
TOTAL CAPITOLUL 3 §8,666.22 16,827.58 105,493.80
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
21 |Constructii si instalatii 3,661,544.08 695,693.38]  4,357,237.46
2.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
| 43 Utilaje, echipamente tehnologice Si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
44 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
45 |Dotari 0.00 0.00 0.00
45 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 3,661,544.08 605,603.38]  4,357,237.46
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
51 |Organizare de santier. 77,049.31 14,639.37 91,688.68
5.1.1. Lucrari de constructi 77,049.31 14,639.37 91,688.68
5 1.2, Cheltuieli conexe crganizari santierului 0.00 0.00 0.00
52. |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
53, |Cheltuieli diverse si neprevazute 373,168.96 70,902.10 444,071.06
54 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 450,218.26 85,541.47 535,759.73
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
51 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2, |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 798,062.43]  4,998,480.99
dincare:C+M(12+1.3+1.4+2+ 41+4.2+511) o, 710,332.74 4,448,926.13

Data:
15 Octombrie 2019
Beneficiar/Investitor:
PRIMARIA SECTORULUI 6
*2) In preturi la data de 15 Octombrie 2019 1 euro= 4.7524 lei
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