Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.
M.C. GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING SRL.
Faza de proiectare: PAC.

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 | 29 noiembrie 2016

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETI

MUNICIPIULUI BUCURESTI
Str. Ghirlandei nr.52, Bloc 77

CE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 6 AL

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ Jocumentatiei de avizare a lucrari

lor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
11 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
12 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 |Amenajari pentru protectia mediulul si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
14 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatiior 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 [Cheltuieli pentru asigurarea utiitatilor necesare obiectivului de investitil 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studi 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 6,009.58 1,141.82 7,151.40
34 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 7,022.43 1,334.26 8,356.69
35 |Proiectare 28,900.02 5,491.00 34,391.02
76 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consulianta 5,000.00 950.00 5,950.00
38 |Asistenta tehnica 38,411.17 7,298.12 45,709.30
TOTAL CAPITOLUL 3 85,843.20 16,291.21 102,134.41
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
2.4 |Constructii siinstalafii 3,375,205.53 541,289.06 4,01&49?5@
42 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
43 |Utilaje, echipamente tennologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
44 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
45 |Dofari 0.00 0.00 0.00
45 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 3,375,205.53 641289.05)  4,016,494.58
CAPITOLUL &.
Alte cheltuieli
51 |Organizare de santier. 138,333.41 26,283.35 164,616.76
51 1. Lucrari de constructii 138,333.41 26,283.35 164,616.76
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
_il Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
53 |Cheltuieli diverse si neprevazute 344,251.67 65,407.82 409,659.49
54 |Cheftuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00]
TOTAL CAPITOLUL 5 482,585.08 91,691.17 574,276.25
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
61 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
2. |Probe tehnologice siteste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 3,943,633, 749.271.42]  4,692,905.24
dincare:C+M(1.2+13+1.4+2+ 41+4.2+54.1) 3, 38.941 7 ~ ~, 667,572.40 4,181,111.34
Data: ETE &
15 Octombrie 2019 GEN
Beneficiar/Investitor: yTIO NS
PRIMARIA SECTORULUI 6 e 5
5. \F‘/
*2) In preturi la data de 15 Octombrie 2019 Teuo= 47524 lei B
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