Proiectant, Beneficiar,

SC LUNA ENGINEERING GROUP SRL A.D.P.D.U. Sector 6
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului
conform HG 907/2016

OBIECTIV: "Lucrari de reamenajare si resistematizare integrata pe raza Sectorului 6 - Zona teritoriala 14, delimitata de: Breteaua
de suprafata a pasajului rutier “Lujerului” — Bdul Iuliu Maniu - Str. Moinesti — Str. Liniei"

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 [Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea
13 | .. 0,00 0,00 0,00
initiala
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 92.500,00 17.575,00 110.075,00
TOTAL CAPITOL 2 92.500,00 17.575,00 110.075,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |[Studii 3.000,00 570,00 3.570,00
3.1.1. Studii de teren 3.000,00 570,00 3.570,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
D tatii- t si cheltuieli tru obti de avize,
32 ocume.n .a,u suPor“§1 cheltuieli pentru obtinerea de avize 9.800,00 1.862,00 11.662,00
acorduri si autorizatii
3.3 |Expertizare tehnica 5.500,00 1.045,00 6.545,00
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
34 | ... 0,00 0,00 0,00
cladirilor
3.5 |Proiectare 193.150,00 36.698,50 229.848,50
3.5.1. Temi de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrdrilor de
) o 65.500,00 12.445,00 77.945,00
interventii si deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
. . L 35.650,00 6.773,50 42.423,50
avizelor/acordurilor/ autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnici de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor
) 3.000,00 570,00 3.570,00
de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 89.000,00 16.910,00 105.910,00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00




3.7 |Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00

3.8 |Asistentd tehnica 36.500,00 6.935,00 43.435,00
3.8.1. Asistentd tehnicd din partea proiectantului 1.500,00 285,00 1.785,00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucririlor 1.000,00 190,00 1.190,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrdrilor de executie, avizat de citre 500,00 95,00 595,00
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 35.000,00 6.650,00 41.650,00

TOTAL CAPITOL 3 247.950,00 47.110,50 295.060,50
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 |Constructii si instalatii 1.578.089,39 299.836,99 1.877.926,38

4.1.2  Lucrari de spatii verzi, mobilier urban, echipamente de joaca 887.406,89 168.607,31 1.056.014,20
Lucrari de reparatii si intretinere infrastructura rutiera:

4.1.2 o ) 483.385,05 91.843,16 575.228,21
strazi, alei, trotuare, parcaje

4.1.2  Lucrari pentru iluminat public arhitectural 207.297,45 39.386,52 246.683,97

4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita

43 . 0,00 0,00 0,00
montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita

44 S 0,00 0,00 0,00
montaj si echipamente de transport

4.5 |Dotari 0,00 0,00 0,00

4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 4 1.578.089,39 299.836,99 1.877.926,38
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1 |Organizare de santier 23.671,34 4.497,56 28.168,90
5.1.1. Lucrari de constructii 15.780,89 2.998,37 18.779,26
5.1.2. Cheltuieli conexe organizirii santierului 7.890,45 1.499,19 9.389,64

5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 18.599,00 3.533,81 22.132,81

Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii

52.1. . 0,00 0,00 0,00
finantatoare
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de

5.2.2. . 8.472,00 1.609,68 10.081,68
constructii
Cota aferenta ISC pentru controlul statului In

5.2.3. amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 1.695,00 322,05 2.017,05
lucrarilor de constructii

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 8.432,00 1.602,08 10.034,08
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de

5.2.5. . . 0,00 0,00 0,00
construire/ desfiintare

Cheltuieli diverse si neprevazute (10,0 %), - Capitol/ Subcapitol

53 190.023,94 36.104,55 226.128,49
1.2,1.3,1.4,2,3.5,3.8,4

5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 5 232.294,28 44.135,92 276.430,20

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar




6.1. |Pregdtirea personalului de exploatare 0,000 0,00 0,00

6.1. |Probe tehnologice si teste 0,000 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 2.150.833,67 408.658,41 2.559.492,08
Din care:

1.686.370,28 320.410,36 2.006.780,64

C+M@1.2+13+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

) In preturi la data de 12.04.2019; 1 euro = 4,7587 lei

Beneficiar Intocmit
A.D.P.D.U. SECTOR 6 S.C. LUNA ENGINEERING GROUP S.R.L.



Proiectant, Beneficiar,
SC LUNA ENGINEERING GROUP SRL A.D.P.D.U. Sector 6

DEVIZ OBIECTULUI 1

OBIECT: "Lucrari de spatii verzi, mobilier urban, echipamente de joaca'

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii
4.1.1 Lucrari de spatii verzi, mobilier urban, echipamente de joaca
4.1.1.1 |Str. Lujerului Nr. 2, bl.22 C 887.406,89| 168.607,31| 1.056.014,20
TOTAL I - subcapitol 4.1.1 887.406,89| 168.607,31| 1.056.014,20
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 . 0,00 0,00 0,00
functionale
TOTAL II - subcapitol 4.2 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.3 s . 0,00 0,00 0,00
care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.4 |care nu necesitd montaj si echipamente de 0,00 0,00 0,00
transport
4.5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL III - subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00
Total deviz pe obiect ( Total I + Total II + Total III) 887.406,89 | 168.607,31 | 1.056.014,20
Intocmit

S.C. LUNA ENGINEERING GROUP S.R.L.



Proiectant,
SC LUNA ENGINEERING GROUP SRL

Beneficiar,

A.D.P.D.U. Sector 6

DEVIZ OBIECTULUI 2

OBIECT: "Lucrari de reparatii si intretinere infrastructura rutiera: strazi, alei, trotuare, parcaje"

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 |[Constructii si instalatii

"Lucrari de reparatii si intretinere

4.1.2 infrastructura rutiera: strazi, alei, trotuare,
parcaje
. te bl
4121 itzrz)G eorge Calboreanu (spate bloc 403.766,07| 7671555  480.481,62
4.1.2.3 Str. Rosiori de Vede 79.618,98 15.127,61 94.746,59
TOTALI - subcapitol 4.1.2 483.385,05 91.843,16 575.228,21
4.2 [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00
TOTAL II - subcapitol 4.2 0,00 0,00 0,00
4.3 [Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0,00 0,00 0,00
4.4 [Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL III - subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00
Total deviz pe obiect ( Total I + Total II + Total 11I) 483.385,05 91.843,16 575.228,21
Intocmit

S.C. LUNA ENGINEERING GROUP S.R.L.



Proiectant,
SC LUNA ENGINEERING GROUP SRL

Beneficiar,

A.D.P.D.U. Sector 6

DEVIZ OBIECTULUI 3

OBIECT: "Lucrari pentru iluminat public arhitectural”

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 |[Constructii si instalatii

41.3 Lucrari pentru iluminat public arhitectural

4.1.3.1 |Str. Lujerului Nr. 2, bl.22 C 207.297,45 39.386,52|  246.683,97
TOTAL I - subcapitol 4.1.2 207.297,45 39.386,52 |  246.683,97
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
TOTAL II - subcapitol 4.2 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
43 s . 0,00 0,00 0,00
necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.4 s R 0,00 0,00 0,00
nu necesitd montaj si echipamente de transport
4.5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL III - subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00
Total deviz pe obiect ( Total I + Total II + Total I11I) 207.297,45 39.386,52 246.683,97
Intocmit

S.C. LUNA ENGINEERING GROUP S.R.L.
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