



termoizolare terasa:
indepartarea straturilor exterioare pana la hidroizolatie existenta
termoizolatie terasa - POLISTIREN EXPANDAT, DENSITATE DE 16 CM (vezi detaliu)
+14.48 SCARA A

atic interior: TERMOISISTEM- POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT 10CM
atic exterior: TERMOISISTEM- POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT 10CM

glaf exterior ferestre:
TABLA ZINCATA VOPSITA IN CAMP ELECTROSTATIC, ALB
+11.00 ETAJ 4

tamplarie noua:
TAMPLARIE PVC CU PROFILE PENTACAMERALE SI GEAM TERMOIZOLANT LOW-E
+8.25 ETAJ 3

Inchidere logie:
desfacerea parapetului existent si inlocuirea cu parapet din PLACOCOM PE STRUCTURA METALICA NOUA
partea superioara:
TAMPLARIE PVC CU PROFILE PENTACAMERALE SI GEAM TERMOIZOLANT LOW-E
+5.50 ETAJ 2

pereti exteriori: termoizolant cu POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT DE 10 CM
finiseaj: TENCUJALA DECORATIVA
+2.75 ETAJ 1

±0.00 PARTER
soclu si 30 de cm sub cota terenului:
termoisistem cu POLISTIREN EXTRUDAT IGNIFUGAT DE 10 CM
-1.35

NOTA: CATEGORIA DE IMPORTANTA C NORMALA
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC II
RISC MIC DE INCENDIU

SCARA A FATADA POSTERIOARA - SITUATIA EXISTENTA SCARA B SCARA C FATADA POSTERIOARA - SITUATIA EXISTENTA SCARA D

Verificator/Expert	Nume	Semnatura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8, cam 8, sector 2			BENEFICIAR PRIMĂRIA SECTOR 6	Proiect nr.: 25/2011
Specificatie	NUME	Semnatura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DAL+DTAC+PT+CS+DE, Verificare si Asistenta tehnica pt lucrari de reabilitare tehnica 273 blocuri, Sector 6, Bucuresti Bloc D4, Str. Apusului, nr. 33
Șef proiect	arh. Luminița POPESCU		Data: 2011	Faza: D.A.L.I.
Proiectat	th. pr. Zoia BAFANI			Planșa nr. 07
Desenat	th. pr. Zoia BAFANI			