Proiect nr.: 25/2011 /177

Faza:

D.T.AC.

Beneficiar : PRIMARIA SECTORULUI 6

DEVIZ GE

NERAL

Conform HGR. nr. 28 / 9 ianuarie 2008

Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI + DTAC + PT + CS + DE, verificare si Asistenta tehnica pentru lucrarile de reabilitare
termica 273 blocuri,sector 6, Bucuresti

Bloc J, sc. D, luliu Maniu nr.158 A, sector 6, Bucuresti

n mii lei / mii euro la cursul 4,1544 lei/ euro DIN 7 IUNIE 2011
Valoare (inclusiv TVA)
Nr. ) ] . ] o Valoare TVA Valoare
crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli fara (inclusiv
i TVA 24% TVA)
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
PARTEA |
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 [Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3 |Amenaijari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOLUL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2,1 |Retele de racord, utiltati exterioare incintei 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2,2 |Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2,3 [Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOLUL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3,2 |Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 1,510 0,364 0,362 1,873 0,451
3,3 |Proiectare si inginerie 18,519 4,458 4,444 22,963 5,527
3.4 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5 [Consultanta 10,052 2,420 2,413 12,465 3,000
3,6 |Asistenta tehnica 12,810 3,083 3,074 15,884 3,823
TOTAL CAPITOLUL 3 42,890 10,324 10,294 53,184 12,802
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4,1 |Constructii si instalatii 1.005,211 241,963 241,251 1.246,462 300,034
4,2 |Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4,3 [Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4,4 |Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4,5 |Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4,6 |Active necorporale
TOTAL CAPITOLUL 4 1.005,211 241,963 241,251 1.246,462 300,034
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5,1 |Organizare de santier.
5.1.1. Lucrari de constructii 15,078 3,629 3,619 18,697 4,501
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2. [Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului
5.2.1. Comisioane, taxe si cote legale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 104,810 25,229 25,154 129,965 31,284
TOTAL CAPITOLUL 5 119,888 28,858 28,773 148,662 35,784
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6,1 |Pregatirea personalului de exploatare
6.2. |Probe tehnologice si teste 0 0 0 0 0
TOTAL CAPITOLUL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL: 1.167,990 281,145 280,318 1.448,307 348,620
dincare:C+M 1.020,289 245,592 244,869 1.265,159 304,535
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