Proiect nr.: 25/2011 /250

Faza:

D.AL.L

Beneficiar : PRIMARIA SECTORULUI 6

DEVIZ GENERAL
Conform HGR. nr. 28 / 9 ianuarie 2008

Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI + DTAC + PT + CS + DE, verificare si Asistenta tehnica pentru lucrarile de reabilitare

termica 273 blocuri,sector 6, Bucuresti

Bloc A15, Callatis nr.6, sector 6, Bucuresti

Tn mii lei / mii euro la cursul 4.1544 lei/ euro din 7 iunie 2011
Valoare (inclusiv TVA)
N, _ _ _ ] o Valoare TVA Valoare
ort. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli fara (inclusiv
TVA 24% TVA)
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
PARTEA |
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.2 |Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOLUL 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitétilor necesare obiectivului
2.1 |Retele de racord, utiltdti exterioare incintei 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2.2 |Montaj utilaj tehnologic 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOLUL 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistent tehnica
3.1 |Studii de teren 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.2 |Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 1.700 0.409 0.408 2.108 0.507
3.3 [Proiectare si inginerie 21.905 5.273 5.257 27.162 6.538
3.4 [Organizarea procedurilor de achizitie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.5 |Consultanta 13.789 3.319 3.309 17.099 4.116
3.6 |Asistenta tehnica 12.873 3.099 3.090 15.963 3.842
TOTAL CAPITOLUL 3 50.267 12.100 12.064 62.331 15.004
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 1,378.923 331.919 330.941 1,709.864 411.579
4.2 |Montaj utilaj tehnologic 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si funciionale cu montaj 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.4 |Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.5 |Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.6 |Active necorporale
TOTAL CAPITOLUL 4 1,378.923 331.919 330.941 1,709.864 411.579
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 [Organizare de santier.
5.1.1. Lucrari de constructii 20.684 4.979 4.964 25.648 6.174
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.2. [Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului
5.2.1. Comisioane, taxe si cote legale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.3. [Cheltuieli diverse si neprevazute 142.919 34.402 34.301 177.220 42.658
TOTAL CAPITOLUL 5 163.603 39.381 39.265 202.867 48.832
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare
6.2. |Probe tehnologice si teste 0 0 0 0 0
TOTAL CAPITOLUL 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL GENERAL: 1,592.792 383.399 382.270 1,975.063 475415
dincare:C+M 1,399.607 336.897 335.906 1,735.512 417.753

Proiectant

S.C. HACHIKO DESIGN S.R.L.
Administrator

Oana Teodora Pandelea




Proiect nr.:

Faza:

Beneficiar :

25/2011 /250
D.AL.L
PRIMARIA SECTORULUI 6

DEVIZ PE OBIECT NR. 1
CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII, PROIECTARE S| ASISTENTA TEHNICA

Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI + DTAC + PT + CS + DE, verificare si Asistenta tehnica pentru lucrarile de reabilitare termica 273
blocuri,sector 6, Bucuresti

Bloc A15, Callatis nr.6, sector 6, Bucuresti

4.1544

Valoarea (faraTVA)

TVA

Valoarea (inclusivTVA)

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
| STUDII DE TEREN
3.100 |Geo. 0.000 0.000 0.000 0.000
3.101 |Topo. 0.000 0.000 0.000 0.000
3.102 |Hidro. 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL 3.1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11 OBTINERE AVIZE, ACORDURI $I AUTORIZATII.
3.200 |Certificatul de urbanism, inclusiv prelungirea. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autorizatia de constructie, reconstruire, modificare, extindere,
reparare, protejare, restaurare si conservare, (inclusiv
3.201 |prelungirea ) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.202 |Taxa timbru OAR 0.05% 0.700 0.168 0.168 0.868 0.209
3.203 |Autorizatia pentru desfiinfarea totald sau partiala. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.204 |Autorizatia de foraj si excavari. (lei/ ml) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.205 |Avize si acorduri pentru lucrari de racorduri si brangsamente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.206 |Certificat de nomenclatura stradala si adresa. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intocmirea documentatiei, obtinerea Nr. Cadastral provizoriu si
3.207 |inregistrarea terenului in cartea funciara 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.208 |Acordul de mediu. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.209 |Obtinerea avizului PSI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.21 |Alte avize, acorduri si autorizatii 1.000 0.241 0.240 1.240 0.298
TOTAL 3. 11 1.700 0.409 0.408 2.108 0.507
111 PROIECTARE S| INGINERIE
3.301 |Proiectare 21.905 5.273 5.257 27.162 6.538
3.305 |Verificarea tehnica a proiectarii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL 3. 111 21.905 5.273 5.257 27.162 6.538
1V_ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE PUBLICA
3.400 |Cheltuieli pentru conceperea documentatiilor pentru licitatii. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.401 |Cheltuieli pentru multiplicarea documentatiilor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cheltuieli privind organizarea, cu corespondenta, telegrafie,
3.402 |telex, telefax. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.403 |Onorariile participantilor la lucrarile comisiilor pentru licitatii. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.404 |Anunturi publicitare. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL 3. IV 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V_CONSULTANTA
3.500 |Unitatea de consultanta contractanta. 13.789 3.319 3.309 17.099 4.116
3.501 |Persoanele fizice atestate angajate cu contract. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL 3. V 13.789 3.319 3.309 17.099 4.116
V| _ASISTENTA TEHNICA
3.600 |Asistenta tehnica din partea proiectantului. 0.410 0.099 0.098 0.508 0.122
3.601 |Supraveghere prin diriginti de specialitate a executiei 12.463 3.000 2.991 15.454 3.720
TOTAL 3. VI 12.873 3.099 3.090 15.963 3.842
TOTAL OBIECT 50.267 12.100 12.064 62.331 15.004




Proiect nr.:  25/2011 /250
Faza: D.ALL.L
Beneficiar: PRIMARIA SECTORULUI 6

CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA CAP. 4

DEVIZ PE OBIECT NR. 1

Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI + DTAC + PT + CS + DE, verificare si Asistenta tehnica pentru lucrarile de reabilitare termica 273
blocuri,sector 6, Bucuresti

Bloc A15, Callatis nr.6, sector 6, Bucuresti

4.1544 Au 3,740.00
Valoarea
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoarea (faraTVA) TVA (inclusivTVA)
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
| LUCRARI DE CONSTRUCTII

4.101 (Izolarea termica a peretilor exteriori 286.654 69.000 68.80 355.450 85.560
4.102 |Inlocuirea tamplariei 267.543 64.400 64.2| 331.754 79.856
4.103 |lIzolarea termica prin termo-hidroizolarea terasei 127.125 30.600 30.51 157.635 37.944
4.104 |(Izolarea termica a planseului subsol 44.868 10.800 10.77 55.636 13.392
4.106 [Lucrari inchideri balcoane 187.363 45.100 44.97 232.331 55.924
4.107 [Lucrari suplimentare executate la anvelopa 331.625 79.825 79.59 411.215 98.983
4.108 |Instalatii sanitare 18.645 4.488 4.47 23.120 5.565
4.109 |Instalatii termice 76.134 18.326 18.27 94.406 22.724
4.110 |Instalatii electrice 25.637 6.171 6.15 31.790 7.652
4.111 [Lucrari conexe demontari, montari aparate

climatizare 13.330 3.209 3.20 16.529 3.979
4112 0.000 0.00 0.000 0.000
4.113 0.000 0.00 0.000 0.000
4114 0.000 0.00 0.000 0.000
TOTAL 1. 4.1.1. 1,378.923 331.919 330.941| 1,709.864| 411.579

Il - MONTAJ
4.200 [Montaj utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL Il. 4. 2. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Il - PROCURAR

4.310 |Utilaje si echipamente tehnologice
4.311 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL 1il. 4. 3.1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.320 [Utilaje si echipamente de transport
TOTAL lll. 4. 3.2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.330 [Dotéri
TOTAL Il. 4. 3.3. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL lil. 4.3 (1+2+3) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL 4.1.+4.3 1,378.923 331.919 330.941| 1,709.864| 411.579




Proiect nr.:

Faza:
Beneficiar :

25/2011 /250

D.AL.L
PRIMARIA SECTORULUI 6

DEVIZ PE OBIECT NR.1
CAPITOLUL §
ALTE CHELTUIELI

Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI + DTAC + PT + CS + DE, verificare si Asistenta tehnica pentru lucrarile de reabilitare termica

273 blocuri,sector 6, Bucuresti

Bloc A15, Callatis nr.6, sector 6, Bucuresti

4.1544
Valoarea (faraTVA) TVA |Valoarea (inclusivTVA)
Nr. . . . . .
ort. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
| ORGANIZARE DE SANTIER
5.1.1 [Lucrari de constructii si instalatii af. 0S 1.50% 20.684 4.979 4.964 25.648 6.174
TOTALS .1 1 20.684 4.979 4.964 25.648 6.174
5.1.2 |Lucréri conexe organizarii de santier
5.1.201[Lucrari conexe organizarii santierului
5.1.202|Autorizatia executiei provizorii a lucrarilor de OS
5.1.203|Taxe de amplasament
5.1.204|Avize ale Administratiei Domeniului Public
5.1.205[Cheltuieli legate de spargeri, inchirieri
5.1.206|Instalarea semnelor de circulatie
5.1.207|Intreruperea circulatiei
5.1.208|Contracte de asistenta cu Polittia
5.1.209(Contracte de asistenta cu Renel
5.1.210|Contracte de asistenta cu unitati de salubritate
TOTALS ... 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
|1 COMISIOANE, TAXE, COTE LEGALE $I COSTURI DE FINANTARE
5.11.01 [Comision B. I. 0.50% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.11.02| Taxe pentru ISC 0.7% din C+M (cf Lege 10/1995) 0.70% 0.000 0.000|  0.000 0.000 0.000
Cota af. Control stat in amen. teritoriu , urbanism
5.11.03|®1¢-0-1% din C+M (cf Lege 453/2001) 0.10% 0.000  0.000]  0.000 0.000]  0.000
Casa Sociala a Constructorilor 0.5% din C+M (cf Lege
5.11.04 [215/1997) 0.50% 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.11.05 [ Taxa circ auto cf. Hot. CGMB nr. 134/2004 0 mii lei/ luna 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.11.06 [Taxa depoz. Paméant,moloz _to 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL 5.11 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
111 CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE
5.111.01(Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3; 2, 3, 4 ) inv. noi,
rep capitale,extinderi 10% 142.919 34.402| 34.301 177.220 42.658
TOTAL 5.111 142.919 34.402| 34.301 177.220 42.658
TOTAL CAP. 5 (TOTAL 5. | -5. 1lI) 163.603 39.381| 39.265 202.867 48.832




Proiect nr..  25/2011 /250

Faza: D.A.L.I.
Beneficiar: PRIMARIA SECTORULUI 6

Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI + DTAC + PT + CS + DE, verificare si Asistenta tehnica pentru lucrarile de
reabilitare termica 273 blocuri,sector 6, Bucuresti

Bloc A15, Callatis nr.6, sector 6, Bucuresti

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

1.VALOARE INVESTITII CU LUCRARI EXT.
din care:
CONSTRUCTII MONTAJ

DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI

Proiectant
S.C. HACHIKO DESIGN S.R.L.

Administrator
Oana Teodora Pandelea

Val. Tot. Val. Tot. INDICE euro / Au
Euro/mp | Euro/mp fara
Mii LEl cu TVA | MiiEurocu TVA | cu TVA TVA
1,975.063 475.415| 127 103
1,735.512 417.753| 112 90.1
luni 6
mp Au 3740.00
mp Ad 4447.00




