
Cursul Euro stabilit de BNR in data de 14.10.2010 = 4,2779 Ron
Nr.crt.       Denumirea capitelor si subcapitelor de cheltuieli Valoare (fara TVA) TVA Valoare(inclusiv TVA)

Lei Euro Lei Lei Euro
1,0 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00
5.1.00 Organizare de santier

5.1.01 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 
4.644 1.086 882 31.453 5.526

5.1.02 cheltuieli conexe organizarii de santier 516 121 98 3.495 614
TOTAL 5.1 5.160 1.206 980 34.948 6.140

5.2.00 Comision, taxe legale, costuri de finantare 

5.2.02
Cota aferenta Casei Sociale a constructorilor (0,5% din valoarea 
de C+M) 2.618 612 0,00 2.618 612

5.2.03
      Taxa pentru inspectia de stat in constructii (0.7 %+0,1)% din 
valoarea de C + M 4.189 979 0,00 4.189 979

5.2.04 Costul creditului 0 0 0,00 0 0

5.2.05 Comisionul bancii finantatoare 0,5% 0 0 0,00 0 0
TOTAL 5.2 6.807 1.591 0 6.807 1.591

5.3.00 CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE 0
5 % din (cap1.2+cap 1.3+cap 2+ Cap3 + Cap4) 29.750 6.954 5.652,50 35.403 8.275,67

TOTAL 5.3 29.750 6.954 5.653 35.403 8.276
TOTAL 5.1 - 5.3 41.717 11.508 6.633 48.350 11.302

Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului “REFACERE SISTEM RUTIER STRADA ARAGONITULUI

privind cheltuielile pentru organizare de santier, comision BI, taxe, diverse si neprevazute
DEVIZ PE OBIECT nr. 4

cuprinse in Capitolul 5


