DEVIZ FINANCIAR
privind cheltuielile pentru studii, avize, proiectare si asistenta tehnica
cuprinse in Capitolul 3

Cursul Euro stabilit de BNR in data de 14.10.2010 =

4,2779

Ron

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare (fara TVA) TVA Valoare(inclusiv TVA)
crt. 0,00 Lei Euro Lei Lei Euro
1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 6,00
3.1.00 STUDII DE TEREN
3.1.01 GEO 7.000 1.636 1.330 8.330 1.947,22
3.1.02 TOPO 5.000 1.169 950 5.950 1.390,87
TOTAL 3.1 12.000 2.805 2.280 14.280 3.338,09
CHELTUIELI PENTRU AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZATII
3.2.00
3.2.01 Certificat de urbanism inclusiv prelungirea 0 0 0 0 0
Autorizatie de constructie, reconstruire, modificare, extindere
3.2.02 etc (inclusiv prelungirea) 0 0 0 0 0
3.2.03 Avize si acorduri 2.000 468 380 2.380 556
Total 2.000 468 0 2.000 468
TOTAL 3.2 2.000 468 0 2.000 468
3.3.00 PROIECTARE SI ENGINEERING
3.3.01 [Studiu de fezabilitate 18.000 4.208 3.420 21.420 5.007
3.3.02 |Proiect tehnic 18.000 4.208 3.420 21.420 5.007
3.3.03 [Detalii de executie 8.000 1.870 1.520 9.520 2.225
3.3.04 [Caiete de sarcini 4.500 1.052 855 5.355 1.252
Alte documentatii avize 2.000 468 0 2.000 468
TOTAL 3.3 50.500 11.805 9.595 60.095 14.048
3.4.00 CHELTUIELI PRIVIND EXECUTAREA LICITATIILOR PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR
3.4.01 Cheltuieli pentru conceperea documentatiilor pentru licitatie 3.000 701 570 3.570 835
3.4.02 Cheltuieli pentru multiplicarea documentatiilor 1.500 351 285 1.785 417
Cheltuieli privind organizarea licitatiei, cu corespondenta,
3.4.03 telegrafie, telex, telefax 2.000 468 380 2.380 556
3.4.04 Onorariile participantilor la lucrarile comisiei pentru licitatie 0 0 0 0
3.4.05 Anunturi publicitare 0 0 0 0 0




TOTAL 3.4 6.500 1.519 1.235 7.735 1.808

3,6,00 CHELTUIELICU:

3,6,1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 3.000 701 570 3.570 835
Supravegerea lucrarilor de executie prin inspectori de santier

3,6,2 desemnati de autoritatea contractanta 2.000 468 380 2.380 556

TOTAL 3.6 5.000 1.169 950 5.950 1.391

TOTAL 3.1-3.6 76.000 17.766 14.440 3.375 2.744




