
4,2779 Ron

Nr.c Valoare (fara TVA) TVA
crt Lei Euro Lei Lei Euro
1,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

1 Decapare sistem rutier 50.000 11.688 9.500 59.500 13.909
2 15.000 3.506 2.850,00 17.850 4.172,61
3 suprastructura 290.000 67.790 55.100,00 345.100 80.670,42
4 Montare borduri 25.000 5.844 4.750,00 29.750 6.954,35
5 Desfacere trotuar 40.000 9.350 7.600,00 47.600 11.126,95
6 Intersectii 10.000 2.338 1.900,00 11.900 2.781,74
7 3.000 701 570,00 3.570 834,52
8 Semnalizari si marcaje permanente 15.000 3.506 2.850,00 17.850 4.172,61
8 68.000 15.896 12.920,00 80.920 18.915,82

516.000 120.620 98.040,00 614.040 143.537,72

1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0,00 0,00 0,00

1 Utilaje si echipamente tehnologice 0 0 0,00 0,00 0,00
2 Utilaje si echipamente de transport 0 0 0,00 0,00 0,00
3 0 0 0,00 0,00 0,00

panouri siguranta circulatiei 0 0
0 0

516.000 120.620 98.040,00 636.619,93 148.815,99

Privind cheltuielile pentru investitia de baza cupr inse in cap. 4

Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivul ui “REFACERE SISTEM RUTIER STRADA ARAGONITULUI

DEVIZ PE OBIECT NR. 3

TOTAL 

Deasfacere borduri

Valoare(inclusiv TVA)

Semnalizari si marcaje provizorii

Trotuare

2,00

Denumirea capitelor si subcapitelor de cheltuieli

Cursul Euro stabilit de BNR in data de 14.10.2010 = 

Constructii 

TOTAL ( TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III )

II -MONTAJ

TOTAL II 

TOTAL III 

III -PROCURARE

Dotari


