Faza: DALI
Beneficiar: PRIMARIA SECTOR6 BUCURESTI

DEVIZ GENERAL conform H.G. 28 / 09.01.2008

Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului “‘REFACERE SISTEM RUTIER STRADA ARAGONITULUI

Cursul Euro stabilit de BNR in data de 14.10.2010 = 4,2779
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare (fara TVA) TVA Valoare(inclusiv TVA)
crt. Lei Euro Lei Lei Euro
1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1,10 |Obtinerea terenului - - - -
1,20 |Amenajarea terenului - - - -
1,30 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 3.000,00 701,28 570,00 3.570,00 834,52
Subtotal Capitol 1 3.000,00 701,28 570,00 3.570,00 834,52
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Subtotal Capitol 2 | 0,00] - - - -
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3,10 |Studii de teren 12.000,00 2.805,11 2.280,00 14.280,00 3.338,09
3,20 |Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 2.000,00 467,52 - 2.000,00 467,52
3,30 |Proiectare si engineering 50.500,00 11.804,86 9.595,00 60.095,00 14.047,78
3,40 |Organizarea procedurilor de achizitie publica 6.500,00 1.519,44 1.235,00 7.735,00 1.808,13
3,50 |Consultanta - - - - -
3,60 |Asistenta tehnica 5.000,00 1.168,80 950,00 5.950,00 1.390,87
Subtotal Capitol 3 76.000,00 17.765,73 14.060,00 90.060,00 21.052,39
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4,10 |Constructii si instalatii 516.000,00 120.619,93 98.040,00 614.040,00 143.537,72
4,20 |Montaj utilaj tehnologic - - - - -
4,30 |Utilaje, echipamante tehnologice si functionale cu montaj - - - - -
4,40 |Utilaje fara montaj si echipamente de transport - - - - -
4,50 |Dotari - - - - -
4,60 |Active necorporale - - - - -
Subtotal Capitol 4 516.000,00 120.619,93 98.040,00 614.040,00 143.537,72




CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli
5,10 |Organizare de santier 5.160,00 1.206,20 980,40 6.140,40 1.435,38
5.1.1. lucrari de constructii si inst 4.644,00 1.085,58 882,36 5.526,36 1.291,84
5.1.2. cheltuieli conexe organizarii santierului 516,00 120,62 98,04 614,04 143,54
5,20 |Comisioane, taxe, cote legale,costuri de finantare: 6.807,37 1.591,29 - 6.807,37 1.591,29
5,30 [Cheltuieli diverse si neprevazute: 5% din 29.750,00 6.954,35 5.652,50 35.402,50 8.275,67
[ Capl.2+Capl.3+Cap.2+Cap.3+Cap.4]
Subtotal Capitol 5 41.717,37 9.751,83 6.632,90 48.350,27 11.302,34
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6,10 |Pregatirea personalului de exploatare - - - - -
6,20 |Probe tehnologice si teste - - - - -
Subtotal Capitol 6 - - - - -
TOTAL GENERAL 636.717,37 148.838,77 120.976,30 757.693,67 177.118,14
Din care C+M 523.644,00 122.406,79 99.492,36 623.136,36 145.664,08
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