
4,2940 lei/ euro din data de 19 octombrie 2010

TVA

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 3 4 5 6 7

1,1 Obtinerea terenului -                -               -              -                -                

1,2 Amenajarea terenului -                -               -              -                -                

1,3

241,02 56,13 57,84 298,87 69,60

241,02          56,13           57,84          298,87           69,60            

3,1 Studii de teren (incl la SF) -                -               -              -                -                

3,2
0,33

0,08             
0,08 0,40 0,09

3,3 Proiectare si inginerie 57,85 13,47 13,88 71,73 16,71

3,4 0,64 0,15 0,15 0,80 0,19

3,5 Consultanta 19,28 4,49 4,63 23,91 5,57

3,6 Asistenta tehnica 28,92 6,74 6,94 35,87 8,35

78,10            18,19           18,74          96,85             22,55            

4,1 Constructii si instalatii

4.1.1.
799,11          186,10 191,79 990,89 230,76

4.1.2. 241,66 56,28 58,00 299,65 69,78

4.1.3. 477,89 111,29 114,69 592,59 138,00

4.1.4. 409,68 95,41 98,32 508,00 118,30

4,2 Montaj utilaj tehnologic 

4,3

4,4

4,5 Dotari

4,6 Active necorporale

1.928,33       449,08         462,80        2.391,13        556,85          

5,1 Organizare de santier

5.1.1 Lucrari de constructii 51,65            12,03           12,40 64,05 14,92

5.1.2
2,58              

0,60             0,62 3,20 0,75

5,2
31,07            7,24             

7,46 38,53 8,97

5,3 Cheltuieli diverse si neprevazute 224,75          52,34           53,94 278,68 64,90

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului :

REABILITARE SISTEM RUTIER SI EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

MENAJERA SI PLUVIALA - STRADA GABRIELA SZABO - solutia 1
In mii lei/mii euro la cursul

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor 

de cheltuieli

Valoare ( exclusiv   TVA ) Valoare ( inclusiv   TVA )

2

PARTEA I

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Amenajari pentru protectia mediului si 

aducerea la starea initiala

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 

necesare obiectivului

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri 

si autorizatii 

Organizarea procedurilor de achizitie

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

 Obiect 2. - LUCRARI RETEA APA

 Obiect 3. - LUCRARI RETEA 

CANALIZARE PLUVIALA

 Obiect 1. - LUCRARI STRUCTURA 

RUTIERA

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

Cheltuieli conexe organizarii de santier

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de 

finantare

Utilaje, echipamente teh.si functionale cu 

montaj
Utilaje fara montaj si echipamente de 

transport

TOTAL CAPITOL 4

 Obiect 4. - LUCRARI RETEA 

CANALIZARE MENAJERA



310,05          72,21           74,41          384,46           89,54            

6,1

6,2 Probe tehnologice

2.557,51       595,60         613,80        3.171,31        738,54          

2.221,00       517,23         533,04        2.754,05        641,37          

PROIECTANT 

S.C PROCONS XX1 SRL

DIRECTOR 

TOTAL CAPITOL 5

Pregatirea personalului de exploatare

TOTAL CAPITOL 6

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

DIRECTOR 

TOTAL GENERAL 

Din care C+M

BENEFICIAR

PRIMARIA SECTORULUI 6


