Frolectant.
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -
Faza de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 28 noiembrie 2016

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Aleea Craiesti nr. 2, bloc A47

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de Tezabilitate/ documentatiel de avizare a lucrarilor de interventii

%

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% {cuTVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuleli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuleli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatiior necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuigli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 7,163.66 1,361.10 8,524.76
3.4 _|Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirlor 8,371.02 1,590.49 9,961.51
3.5 |Proiectare 34,449.97 6,545.49 40,995.46
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 73,397.77 13,945.58 87,343.35
TOTAL CAPITOLUL 3 128,882.42 24,468.66 153,351.08
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 6,784,392.02 1,289.034.48|  8,073,426.51
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 _|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4  |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 6,784,392.02 1,289.034.48|  8,073,426.51
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
6.1 |Organizare de santier. 322,123.12 61,203.39 383,326.51
5.1.1. Lucrari de constructii 322123.12 61,203.39 383.326.51
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 |Comisioane, taxe, cote legale, costul credituli 0.00 0.00 0.00
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 689,223.98 130,952.56 820,176.53
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 1,011,347.10 192,155.95|  1,203,503.04
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. _|Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 7,924,621.54 1,505,659.09|  9,430,280.63
dincare:C+M(1.241.3+1.4+ ,?fé.\ﬁlﬂ\?ﬁﬁ 1) 7,106,515.14 1,350,237.88|  8,456,753.02
Data: ( CONCRETE & Intocmit,
mai 2021 DESIGN tehrf| Constanta Popescu
Beneficiar/investitor, <1 UTIONS
PRIMARIA SECTORULU SRL. §'

*2) In preturi la data de

mai 2021

1 euro= 4.9227 lei
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Proiectant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE S! ASISTENTA TEHNICA

Renavare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Aleea Craiesti nr. 2, bloc A47

Nr. ert. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli \(/faal:’aa:l;\z)) TVA Valoarea (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
34 STUDII
311 |Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.1 0.00 0.00 0.00
32  |DOCUMENTATi SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZATII
3.2.2__|oblinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism 0.00 0.00 0.00
32b  |obfinerealprelungirea valabilitatji autorizatiei de construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
39¢ aobtinerea gvizelor §i acordurilor pentru .raoorduri $i bransamen.te la re;gle public':e de alime.ntare cu 400.00 76.00 476.00
apé, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie elactric, telefonie
3.2d |obfinerea certificatului de nomenclatura stradalé §i adresd 0.00 0.00 0.00
396 intocmirea fiocumentatiei, obfinerea numarului cadastraf provizoriu si inregistrarea terenutui in 0.00 0.00 0.00
cartea funciard
3.2f |obfinerea actului administrativ al autoritagi competente pentru protectia mediului 100.00 0.00 100.00
329 |obtinerea avizului de protectie civita 0.00 0.00 0.00
3.2.h  |avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu 0.00 0.00 0.00
3.2.i  |Ale avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.2 500.00 76.00 576.00
3.3  |EXPERTIZA TEHNICA
3.3.1  |Expertiza tehnica 7,163.66 1,361.10 8.524.76
TOTAL 3.3 7,163.66 1,361.10 8,524.76
34  |CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR
341 |Cerfificarea performantei eneraetice si auditul eneretic al cladirilor 8.371.02 1,690.49 9.961.51
TOTAL 3.4 8,371.02 1,580.49 9,961.51
3.5 |PROIECTARE SIINGINERIE
351  |Tema de proiectare 0.03 0.00 0.00 0.00
352  |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353  [Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii i deviz general 1497125 2,844.54 17,815.79
3.54  |Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 7,244.15 1,376.39 8,620.54
355  |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
356  |Proiect tehnic si detalii de executie 12,234.57 2,324 57 14,569.14
TOTAL 3.5 34,440.97 6,545.49 40,995.46
3.6 |ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
3.6.1  |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.6 0.00 0.00 0.00
3.7 |CONSULTANTA
371 |Managementul de proiect pentru obiectivul de investiti 5,000.00 950.00 5,950.00
3.7.2  |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.7 5,000.00 950,00 5,950.00
3.8  |ASISTENTA TEHNICA
3.8.1  |Asistenta tehnica din partea proiectantului. 5,553.85 1,055.23 6,609.08
3.8.1.1 |Pe perioada de executie a lucrarilor
3842 Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie,
e avizat de catrec Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 67,843.92 12,890.34 80,734.26
TOTAL 3.8 73,397.77 13,945.58 87,343.35
TOTAL CAPITOL 3 128,882.42 24,468.66 153,351.08

*2) In preturi la data de

mai 2021 teuro= 49227 e
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Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL.
- EURO BUILDING IDEEA SRL ~

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Aleea Craiesti nr. 2, bloc A47

AU =mp 7009.23
Nr.crt. [Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuiell Valoare *2) VA Valoare
{fara TVA) {cu TVA)
tei lej lei
1 2 3 4 5
4.1 |CONSTRUCTI S! INSTALATII
LUCRARI! DE BAZA
| |LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST.
A1 LUCRARIDE REABILITARE TERMICA A ANVELOPEI mp
411 |FATADA PARTE QPACA, lzolarea termica a peretilor exteriori 4056.57 1,807,835.71 343,488.79 2,151,324.50
412 |FATADA PARTE VITRATA , Inlocuirea tamplariei exterioara termoizolanta 874.82 1,044,739.81 198,500.56 1,243,240.37
4.1.3 |FATADA PARTE OPACA, izolare termica a parapetilor de balcoane 220.93 86,083.93 16,355.87 102,439.40
4.14 |FATADA PARTE VITRATA, Inchidere balcoane/iogii cu tamplarie termoizolanta, 312.37 344,505.70 65,456.08 409,961.78
415 |PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL, Termoizolare si hidroizolare terasa 1366.00 853,248.10 162,117.14 1,015,365.24
4.16 |SUBSOL, |zolarea termica a planseului peste Subsol 1157.07 399,859.10 75,999.83 475,998.93
TOTAL A1, LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST( 1+243+4+5) 4,536,411.94 861,918.27 5,388,330.21
A2  INTERVENTH LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL
4.1.6 |Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire 7009.23 186,912.77 3551343 222,426.20
TOTAL A2, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL 186,912.77 35,513.43 222,426.20
A3 INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM
4.1.7 |Lucrar de reabilitare termica a sistemului de furmnizare a apei calde de consum 7009.23 157,979.79 30,016.16 187,995.95
TOTAL A3, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM 157,979.79 30,016.18 187,995.95
TOTAL | (A1+A2+A3) 4,881,304.50 927,447.86 5,808,752.36
B |[LUCRARI CONEXE
4.1.16 |Repararea elementelor de constructie fatada 7008.23 140,333.71 26,663.40 166,997.12
4.1.17_|Construirea / repararea acoperisului tip terasa / sarpanta 7009.23 169,384.47 32,183.05 201,567.53
4.1.18 |Reparares sistemului de colectare a apslor meteorice de |a terasa 7009.23 7,753.92 1,473.24 9,227.16
Demontarea instalatiilor i a echipamentelor montate aparent pe fafadelefterasa blocului de focuinte,
41.19 precum §i remontarea acestora dupé efectuarea lucrarilor de interventie - instalatii gaze 0323 295047 474135 29,695.82
Demontarea instalatiilor i a echipamentelor montate aparent pe fatadelefterasa blocului de locuinte,
1.2 precum §i remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie - instatatii electrice 7009.23 167772 22,186.63 138,958.35
4.1.21 |Demont. si remontare unitati exterioare de climatizare 7008.23 239,919.45 45,584.70 285,504.15
4,1.22 |Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie 7009.23 219,054.04 41,620.27 260,674.31
4.1.23 |Repararea canalelor de ventilatie din aparlamente 7009.23 0.00 0.00 0.00
4.1.24 |Repararea trotuarelor de protectie 7009.23 53,944.27 10,249.41 64,193.68
Inlocuirea corpurilor de luminat fluorescent i incandescent din spatiile comune cu corpuri de iluminat
4125 cu eficientd energetica ridicata si durat mare de viala H009:23 12580764 29205 14361819
TOTAL B. LUCRARI CONEXE 1,098,013.70 208,622.60 1,306,636.30
TOTAL A+B 5,979,318.20 1,138,070.46 7,115,388.66
€ |ALTE TIPURI DE LUCRAR!
4.1.26 |ALTE TIPURI DE LUCRARI 7009.23 805,073.82 152,964.03 958,037.85
D |LUCRARI NEELIGIBILE
4.127 [LUCRARI NEELIGIBILE 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.1 (A +B:C) 6,784,392.02 1,289,034.48 8,073,426.51
4.2 |MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE St FUNCTIONALE
4.2.4 |Monta] utilajs, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.2 0.00 0.00 0.00
43 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
4.3.1 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
TOTAL 43 0.0¢ 0.00 0.00
44 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ S1 ECHIPAMENTE DE TRANSFORT
4.4.1 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
TOTAL 44 0.00 0.00 0.00
4.5 |DOTARI
451 |Dotar 0.00 0.00 0.00
TOTAL 45 0.00 0.00 0.00
4.6 |ACTIVE NECORPORALE
4.6.1 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 6,784,392.02 1,289,034.48 8,073,426.51

*2) In preturi a data de

mai 2021 1 euro=

4.9227 lei
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Proiectant,
ASQCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

- EURO BUILDING IDEEA SRL -
CAPITOLUL 5
ALTE CHELTUIEL}
Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti
Aleea Craiesti nr. 2, hloc A47
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheftuieli ‘:f:l ;a;%f)’ TVA Valoarea (cuTVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
5.1 ORGANIZARE DE SANTIER
CHELTUIELI ELIGIBILE
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatil aferente organizarii de santier 322,123.12 61,203.39 383,326.51
TOTAL 5.1.1 322,123.12 61,203.39 383,326.51
5.1.2  |Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.1.2 0.00 0.00 0.00
5.2 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI
521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00% 0.00 0.00 0.00
5.22  |Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0.5% din C+M {cf Lege 10/1995) 0.50% 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta ISC pantru controlul statului in amenajarea terftoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 0.00 0.00 0.00
523 constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Consiructoritor - CSC 0.50% 0.00 0.00 0.00
525  |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfintare 0 leilluna 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.2 0.00 0.00 0.00
5.3 CHELTUIELI DIVERSE S| NEPREVAZUTE
531 Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+3.8, 4)
in cazul exegutarii unui obiectiviobiect nou de investitii 10% 0.00 0.00 0.00
532  |Diverse sineprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 35+3.8,4)
In cazul executarii lucrarilor de interventie ta constructie existenta 10% 689,223.98 130,952.56 820,176.53
TOTAL 5.3 689,223.98 130,952.56 820,176.53
5.4 CHELTUIELI PENTRU INFORMARE SI PUBLICITATE
Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.4 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 1,011,347.10 192,156.95 1,203,503.04
*2) In preturi la datade  mai 2021 1 euro= 4.9227 fei
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Profectant

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL ~

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Aleea Craiesti nr. 2, bloc A47

PRINCIPALIl INDICATOR] TEHNICO-ECONOMICI

In lei/ euro la cursul 49227 lei / euro mai 2021 |
Val. Tot. Val. Tot. INDICE
LEl cu TVA Euro cu TVA Euro/mp cu TVA Euro/mp fara TVA
1.VALOARE INVESTITIl 9,430,280.63 1,915,672.42 273.31 22967
din care:
CONSTRUCTII MONTAJ 8,456,753.02 1,717,909.48 245.09 205.96
din care:
2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITIE! luni 8 investitia specifica
3.CAPACITATI nr. apartamente tr.1+30Jatr.2 + 30 1JC+M cu Tva, leilmp Au
mp Au 7009.23 1206.52
mp Ad 8049.06
mp Ac 1365.51
4.FINANTAREA INVESTITIE! : VALOARE C+M, lei cu TVA
VARIANTA 1
1. Buget de stat 50% 4,228,376.51
2. Buget local al Primariei Sector 6 30% 2,537,025.91
3. Fondul de reparatii al asociatiei de proprietari 20% 1,691,350.60
VARIANTA 2
1. Fondul European de Dezvoitare Regionala si bugetul de stat 60% 5,074,051.81
2. Unitatea Administrativ Teritoriala si Asociatia de proprietari 40% 3,382,701.24
Proiectant
* *
CONCRETE & DESIGN SOLUTIO
- EURO BUILDING IDEEA SRL - %8] g SELE &
b, SOLUTIONS
Sef proiect, Intocmit,

Arh. Teodora Babata
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tehn. Constanta Popescu

/
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