Froiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Faza de proiectare:

DAL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Aleea Craiesti nr. 6, bloc D41

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiel de avizare a lucrarilor de interventii

Beneficiarfinvestitor. | SOL TIon
PRIMARIA SECTORULU(B, s, 'S

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenufui 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 [Cheltuieli pentru asiqurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiti 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 [Expertiza tehnica 6,006.22 1,141.18 7,147.40
3.4 [Certificarea performantei eneroetice si auditul energetic al cladirifor 7,018.50 1,333.52 8,352.02
3.5 |Proiectare 28,883.83 5487.93 34,371.76
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,850.00
3.8 |Asistenta tehnica 61,510.50 11,686.99 73,197.49
TOTAL CAPITOLUL 3 108,919.05 20,675.62 129,594.67
CAPITOLUL 4
Chettuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 5,685,398.52 1,080,225.72|  6,765,624.24
4.2 |Mont] utitale, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita monta si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 5,685,398.52 1,080,225.72|  6,765,624.24
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 272,330.42 51,742.78 324,073.20
5.1.1. Lucrari de constructii 272,330.42 51,742.78 324,073.20
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. _|Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3, _|Cheltuieli diverse si neprevazute 577,579.28 109,740.06 687,319.35
5.4 _|Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 849,909.71 161,482.84 1,011,392.55
CAPITOLUL 8.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. _[Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 6,644,227.27 1,262,384.18|  7,906,611.45
dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+ 2+ 44 R 4251, 1) 5,957,728.94 1,131,968.50]  7,089,697.44
Dat / Con i Intocmit,
ata: ntocm
mai 2021 ( DECS’fg /ZI.E & tehn. Constanta Popescu

*2) In preturi la data de

mai 2021 _—

1 euro= 4.9227 lei

C028_Aleea Craiesti nr. 6, bloc D41_Ec_DALL GEN

I
/



Proiectant,

ASOCIEREA:
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL ~
CAPITOLUL 3
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE S| ASISTENTA TEHNICA
Renavare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul § al Municipiul Bucuresti
Aleea Craiesti nr. 6, bloc D41
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare °2) TVA Valoarea (cu TVA)
(fara TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
31 STUDH
311 |Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.1 0.00 0.00 0.00
32  [DOCUMENTATIH SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI S| AUTORIZATII
322 |oblinerea/prelungirea valabilitalii certificatului de urbanism 0.00 0.00 0.00
32b  |obtinerealprelungirea valabifitafii autorizatiei de construire/desfiinfare 0.00 0.00 0.00
obtinerea avizelor i acordurilor pentru racorduri si brangamente la retele publice de alimentare cu
320 apg. canalizare, alﬁnentare cu ggze, alimentare c?u ager?ta termic, enertgie :lectricé. telefonie 400.00 76.00 416.00
3.2d  |obtinerea certificatului de nomenclatura stradald $i adresa 0.00 0.00 0.00
396 intocmirea Flocumentatiei, obtinerea numarului cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in 0.00 0.00 0.00
cartea funciard
3.2 |obfinerea actului administrativ al autoritfii competente pentru protectia mediutui 100.00 0.00 100.00
3.2g |obtinerea avizului de protectie civil 0.00 0.00 0.00
3.2h  |avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu 0.00 0.00 0.00
3.2 |Alte avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.2 500.00 76.00 576.00
3.3 |EXPERTIZA TEHNICA
3.3.1 _ |Expertiza tehnica 6,006.22 114118 7.147.40
TOTAL 3.3 6,006.22 1,141.18 7,147.40
34  |CERTIFICAREA PERFORMANTE! ENERGETICE S} AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR
3.41 _|Certificarea performantei energetice si auditul eneraetic al cladinilor 7.018.50 1,333.52 8.352.02
TOTAL 3.4 7,018.50 1,333.52 8,352.02
3.5  |PROIECTARE SIINGINERIE
351 |Tema de proiectare 0.03 0.00 0.00 0.00
352  |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353  |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventi si deviz general 12,562.32 2,384.94 14,937.26
3.54  |Documentatii tehnice necesare in vederea obtinetii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 6,073.70 1,154.00 7,227.70
355  |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detafiilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6  |Proiect tehnic si detalii de executie 10,257.81 1,948.98 12,206.79
TOTAL 3.5 25,883.83 5,487.93 34,371.76
3.6 |ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
3.6.1  |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.6 0.00 0.00 0.00
3.7 |CONSULTANTA
3.7.1 _ |Managementul de proiect pentru obiectivul de investiti 5,000.00 950.00 5,950.00
3.7.2  |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.7 5,000.00 950.00 §,950.00
3.8 |ASISTENTA TEHNICA
381 |Asistenta tehnica din partea proiectantului. 4,656.51 884.74 5541.24
3.8.1.1 [Pe perioada de executie a lucrarilor
3812 Pe'ntm participarea proiectantului la fa'zele incluse"in programul de control al lucrarilor de executie,
avizat de catrec Inspectoratut de Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 56,853.99 10,802.26 67,656.25
TOTAL 3.8 61,510.50 11,686.99 73,197.49
TOTAL CAPITOL 3 108,919.05 20,675.62 129,594.67

*2) In preturi la data de

mal 2021 leuro= 49227 lei
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Froiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
« EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Aleea Craiesti nr. 6, bloc D41

AU =mp 5884.5
Nr.crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare *2) VA Valoare
{fara TVA) (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
4.1 |CONSTRUCTI!I SIINSTALATH
LUCRARI DE BAZA
I |LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST.
A1 LUCRARIDE REABILITARE TERMICA A ANVELOPE| mp
4.1.1 |FATADA PARTE OPACA, izolarea termica a peretilor exteriori 3358.28 1,530,097.65 290,718.55 1,820,816.20
412 |FATADA PARTE VITRATA, Inlocuirea tamplariei exterioara termoizolanta 738.30 891,906.86 169,462.30 1,061,369.17
413 |FATADA PARTE OPACA, izolare termica a parapetilor de balcoane 97.31 37,979.92 7,216.18 45,196.10
414 |FATADA PARTE VITRATA, inchidere balcoane/iogii cu tamplarie termoizolanta, 164.90 182,852.33 34,741.94 217,594.28
4.1.5 |PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL, Termoizolare si hidroizolare terasa 7125.00 734,824.31 139,616.62 874,440.92
416 |SUBSOL, Izolarea termica a planseului peste Subsol 1080.29 373,455.56 70,956.56 44441242
TOTAL A1, LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST( 14243+445) 3,751,116.63 712,7112.16 4,463,828.79
A2  INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL
416 |Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire 5884.50 272,100.19 51,699.04 323,799.23
TOTAL A2, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL 272,100.19 §1,699.04 323,799.23
A3 INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM
4.1.7_|Lucréri de reabilitare termic a sistemului de fumizare a apei calde de consum 5884.50 93,391.44 17,744.37 111,135.81
TOTAL A3, INTERVENTI! LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM 93,391.44 17,744.37 111,135.81
TOTAL | (A1+A2+A3) 4,116,608.26 782,155.57 4,898,763.83
B |LUCRARICONEXE
4.1.16 |Repararea elementelor de construclie fatada 5884.50 56,091.51 10,657.38 66,748.89
4.1.17 |Construirea  repararea acoperisului tip terasa / sarpanta 5884.50 166,863.54 31,704.07 198,567.62
4.1.18 |Repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la terasa 5884.50 5,234.88 99463 6,229.51
Demontarea instalafjilor §i a echipamentator montate aparent pe fatadelefterasa blocului de locuinte,
4119 precum si remontarea acestora dupd efectuarea lucrarilor de interventie - instalatii gaze 5664.50 24,9547 47413 2,69582
Demontarea instalatjilor §i a echipamentelor montate aparent pe fatadelefterasa blocului de focuinte,
4120 precum si remontarea acestora dupd efectuarea lucrérilor de interventie - instalatii electrice 588450 10643907 222342 12666249
4.1.21 |Demont. si remontare unitati exterioare de climatizare 5884.50 311,777.35 59,237.70 371,015.05
4.1.22 |Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie 5884.50 156,001.37 29,640.26 185,641.64
4.1.23 |Repararea canalelor de ventilatie din apartamente 5884.50 0.00 0.00 0.00
4.1.24 |Repararea trotuarelor de protectio 5884.50 41,317.32 7.850.29 49,167.61
Inlocuirea corpurilor de fluminat fiuorescent si incandescent din spatjite comune cu corpuri de iluminat
4125 cu eficientd energeticd ridicatd i duratd mare de vial3 5654.50 101,363.36 19.250.04 12062240
TOTAL B. LUCRARI CONEXE 870,042.87 184,308.15 1,154,351.02
TOTAL A+B 5,086,651.13 966,463.72 6,053,114.85
€ |ALTE TIPURI DE LUCRARI
4.1.26 |ALTE TIPURI DE LUCRARI 5884.50 598,747.38 113,762.00 712,509.39
D |LUCRARINEELIGIBILE
4.127 |LUCRARI NEELIGIBILE 0.00 0.00 0.00
TOTAL 41 (A+B+() 5,685,398.52 1,080,225.72 6,765,624.24
4.2 |MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE
4.2.1|Monta] ulilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.2 0.00 0.00 0.00
43 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
431 |Utiaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.3 0.00 0.00 0.60
44 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE Si FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ S| ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
4.4.1 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita monta] si echipamente de transpart 0.00 0.00 0.00
| TOTAL44 0.00 0.00 0.00
45 |DOTARI
451 |Dotari 0.00 0.00 a.00
TOTAL 45 0.00 0.00 0.00
46 |ACTIVE NECORPORALE
4.6.1 |Active necorporale 0.00 (.00 0.00
TOTAL 4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 §,685,398.52 1,080,225.72 6,765,624.24

*2) In preturi la data de

mai 2021 1 suro=

4.9227 lei
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Proigctant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL §
ALTE CHELTUIELI

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Aleea Cralesti ar. 6, bloc D41

Nt |Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli ‘(’f‘a':’:;f,:)’ VA | Valoarea (cuTVA)
lei fei lei
1 2 3 4 5
5.4 ORGANIZARE DE SANTIER
CHELTUIELI ELIGIBILE
5.1.1 Lucrari de constructil si instalatii aferente organizarii de santier 272,330.42 51,742.78 324,073.20
TOTAL 5.1.1 272,330.42 51,742.78 324,073.20
51.2  [Cheltuleli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.1.2 0.00 0.00 0.00
52 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00% 0.00 0.00 0.00
5.2.2  |Cotaaferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructil 0.5% din C+M (cf Lege 10/1995) 0.50% 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta ISC pentru controtul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 0.00 0.00 0.00
523 constructii
534 Cota aferenta Casel Sociale a Constructorilor - CSC 0.50% 0.00 0.00 0.00
525  |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 0 ieil luna 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.2 0.00 0.00 0.00
53 CHELTUIEL! DIVERSE S| NEPREVAZUTE
531 Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+38,4)
in cazut executarii unui obiectiviobiect nou de investitii 10% 0.00 0.00 0.00
532  |Diverse sineprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4;2, 3.5+3.8, 4 }
In cazul executarii lucrarilor de interventie la constructie existenta 10% 577,579.28 109,740.06 687,319.35
TOTAL 5.3 577,5719.28 109,740.06 §87,319.35
5.4 CHELTUIELI PENTRU INFORMARE SI PUBLICITATE
Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL 54 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL S 849,909.71 161,482.84 1,011,392.55
*2) In preturiladatade  mai 2021 1 euro= 4.9227 lei
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Froiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Aleea Craiesti nr. 6, bloc D41

PRINCIPALI! INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

In lei/ euro la cursul 4.9227 lei / euro mai 2021 I
Val. Tot. Val. Tot. INDICE
LEl cu TVA Euro cu TVA Euro/mp cu TVA Euro/mp fara TVA
1.VALOARE INVESTITII 7,906,611.45 1,606,153.42 272.95 229,37
din care:
CONSTRUCTH MONTAJ 7,089,697.44 1,440,205.06 24475 205.67
din care:
2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI luni 8 investitia specifica
3.CAPACITATI nr. apartamente tr.1+ 30 {atr.2 + 30 {C+M cu Tva, lei/mp Au
mp Au 5884.50 1204.81
mp Ad 6748.56
mp Ac 1124.76
4.FINANTAREA INVESTITIE! : VALOARE C+M, lei cu TVA
VARIANTA 1
1. Buget de stat 50% 3,544,848.72
2. Buget local al Primariei Sector 6 30% 2,126,909.23
3. Fondul de reparatii al asociatiei de proprietari 20% 1,417,939.49
VARIANTA 2
1. Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat 60% 4,253,818.46
2. Unitatea Administrativ Teritoriala si Asociatia de proprietari 40% 2,835,878.98
Proiectant
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -
Sef proiect, Intocmit,

Arh. Teodora Babata tehn. Constanta Popescu
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