Froiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Faza de proiectare:

DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

Renovare energetica aprofundata a blocurilor de locuinte din Sectorut 6 al Municipiul Bucuresti

Aleea Valea Viilor nr. 2, bloc A53

*1) Devizul general este parte companenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucraritor de interventi

PRIMARIA SECTORULUI 5 Rest . a0

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli {fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Chettuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivuluf de investiti 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 4,775.78 907.40 5,683.18
34 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladiriior 5,580.68 1,060.33 6,641.01
35 |Proiectare 22,966.65 4,363.66 27,330.31
3.6 |Omanizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950,00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 48,921.07 9,295.00 58,216.07
TOTAL CAPITOLUL 3 87,744.18 16,652.39 104,396.57
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 4,521,850.37 859,151.57 5.381,001.94
4.2 |Monta] utilale, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
43 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita monta| si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
45 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 4,521,850.37 859,151.57 5,381,001.94
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 214,112.67 40,681.41 254,794.08
5.1.1. Lucrari de constructii 214,112.67 40.681.41 254,794.08
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2, |Comisicane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. _|Cheltuieli diverse si neprevazute 459,373.81 87,281.02 546,654.83
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 673,486.48 127,962.43 801,448.91
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. _|Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL-CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: oUW TATEN 5,283,081.03 1,003,766.39|  6,286,847.42
dincare:C+M (1.2 +13+1.4+ 27#4.1+42+51.1)* \ 4,735,963.04 899.832.98|  5635,796.02
CONCRETE &
Data: DESIGN Intocmit,
maij 2021 SOLUTIONS tehn. Gonstanta Popescu
Beneficiar/investitor: S.RL. \g\v

*2) In preturi la data de

mai 2021

1 euro= 49227 lei

oy
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Proiectant,

ASOCIEREA:
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -
CAPITOLUL 3
CHELTUIELIPENTRU PROIECTARE $! ASISTENTA TEHNICA
Renovare energetica aprofundata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti
Aleea Valea Viilor nr. 2, bloc A53
. . . . . Valoare *2)
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA Valoarea (cuTVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
31 STUDH
311 |Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.1 0.00 0.00 0.00
32  |DOCUMENTATI SUPORT S! CHELTUIEL! PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZAT!I
3.2.a__|obfinerea/prelungirea valabilita(ii certificatului de urbanism 0.00 0.00 0.00
3.2b  |obiinerea/prelungirea valabilitifii autorizatiei de construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
obtinerea avizelor §i acordurilor pentru racorduri §i brangamente la retele publice de alimentare cu
S2¢ apg, canalizare, ali§mentare cu gzze. alimentare c§u agenfta termic, enertgie slectrica. telefonie 40000 76.00 476.00
3.2d |obfinerea certificatului de nomenclatura stradal si adresd 0.00 0.00 0.00
326 Lr:z::;e:agaorgumemaw, obfinerea numarului cadastral provizoriu §i inregistrarea terenului in 0.00 0.00 0.00
3.2f |obtinerea actului administrativ al autoritétii competente pentru protectia mediului 100.00 0.00 100.00
3.29  |obfinerea avizului de protectie civila 0.00 0.00 0.00
32h  |avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu 0.00 0.00 0.00
3.2i  |Alte avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.2 500.00 76.00 576.00
3.3  |EXPERTIZA TEHNICA
3.31 _ |Expertiza tehnica 477578 907.40 5683.18
TOTAL 3.3 4,775.78 907.40 5,683.18
34  |GERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE S| AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR
341 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirior 5,580.68 1,060.33 6.641.01
TOTAL 3.4 §,580.68 1,060.33 6,641.01
3.5 |PROIECTARE S| INGINERIE
351  |Tema de proiectare 0.03 0.00 0.00 0.00
352  |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353  [Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 9,980.83 1,896.36 11,877.19
3.54  |Documentatii tehnice necesare in vederea obtineril avizelor/acordurilor/autorizatiilor 4,829.44 917.59 5,747.03
355 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliflor de executie 0.00 0.00 0.00
3.58 |Proiect tehnic si detalii de executie 8,156.38 1,549.71 9,706.09
TOTAL 3.5 22,966.65 4,363.66 27,330.31
3.6 |ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
3.6.1  |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.6 0.00 0.00 0.00
3.7 |CONSULTANTA
3.7.1  |Managementul de proiect pentru obiectivul de investiti 5,000.00 950.00 5,950.00
3.7.2  |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.7 5,000.00 950.00 5,950,00
38  |ASISTENTA TEHNICA
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului. 3,702.57 703.49 4,406.06
3.8.1.1 |Pe perioada de executie a lucrarilor
3812 Pgntru participarea proiectantului la fa.zele incluse"in programul de control al lucrarilor de executie,
avizat de catrec Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 45,218.50 8,591.52 53,810.02
TOTAL 3.8 48,921.07 9,295.00 58,216.07
TOTAL CAPITOL 3 87,744.18 16,652.39 104,396.57

*2) In preturi 2 data de

mal 2021 Teuro= 49227 Iei
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Froiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING {DEEA SRL -

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

Renovare energetica aprofundata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Aleea Valea Viilor nr. 2, bloc A53

AU=mp 4675.8
Nr.crt. |Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare *2) TVA Valoare
(fara TVA) {cu TVA)
lei lei fei
1 2 3 4 5
4.1 |CONSTRUCTH S1INSTALATII
LUCRARI DE BAZA
| |LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST.
A1 LUCRARIDE REABILITARE TERMICA A ANVELOPEI mp
411 |FATADA PARTE OPACA, Izolarea termica a peretilor exteriori 2847.97 1,282,787.72 243,729.67 1,526,517.39
4.1.2 |FATADA PARTE VITRATA , Inlocuirea tamplariei exterioara termoizolanta 554.48 672,117.44 127,702.31 799,819.75
41.3 |FATADA PARTE OPACA, izolare termica a parapetilor de balcoane 124.88 48,642.11 9,242.00 57,884.11
414 |FATADA PARTE VITRATA, Inchidere balcoane/logii cu tamplarie termoizolanta, 210.13 230,964.68 43,883.29 27484797
415 [PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL, Termoizolare si_hidroizolare terasa 894.00 572,712.18 108,815.31 681,527.49
416 |SUBSOL, Izolarea termica a planseului peste Subsol 774.36 267,696.25 50,862.29 318,558.54
TOTAL A1, LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST( 15243+445) 3,074,920.38 584,234.87 3,669,155.25
A2 INTERVENTI LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL
4.1.6 |Lucrari de reabilitare termica a sistemuiti de incalzire 4675.80 295,439.08 56,133.43 351,572.51
TOTAL A2, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL 295,439.08 56,133.43 351,572.51
A3 INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM
4.1.7_|Lucréiri de reabilitare termic3 a sistemului de furnizare a apsi calde de consum 4675.80 115,995.42 22,039.13 138,034.55
TOTAL A3, INTERVENTI! LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM 115,995.42 22,039.13 138,034.55
TOTAL I (A1+A2+A3) 3,486,354.88 662,407.43 4,148,762.30
B |LUCRARICONEXE
4.116 |Repararea elementelor de constructie fatada 4675.80 73,802.00 14,022.38 87,824.38
4117 |Construirea / repararea acoperisului fip terasa / sarpanta 4675.80 122,594.08 2329287 145,886.95
4.1.18 |Repararea sisternului de colectare a apelor meteorice de Ia terasa 4675.80 4,093.44 777.75 487119
Demontarea instalatjlor §i a echipamentelor montate aparent pe faladelefterasa blocului de locuinte,
4119 precurm si remontarea acestora dupd efectuarea lucrérilor de interventie - instalatii gaze 4675.80 15.950.51 3,03060 18.961.11
Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadelefterasa blocului de locuinte,
.1220 precum gl remontarea acestora dupd efectuarea lucrarilor de interventie - instalatii electrice 4675.80 74,3504 14,126.53 88.476.67
4.1.21 |Demont. si remontare unitati exterioare de climatizare 4675.80 347,292.12 65,985.50 413,277.62
4.1.22 |Refacerea finisajelor interioare in zonele de intervenlie 4675.80 153,299.06 29,126.82 182,425.88
4.1.23 |Repararea canalelor de ventilatie din apartamente 4675.80 0.00 0.00 0.00
4.1.24 |Repararea frotuarelor de protectie 4675.80 36,762.02 6,984.78 43,746.81
Inlocuirea corpurilor de ifuminat fluorescent gi incandescent din spatjite comune cu corpuri de iluminat
4125 cu eficients energelca ridicats i duraté mare de viat3 4675.80 75,016.60 14,253.16 89,269.75
TOTAL B. LUCRARICONEXE 903,159.97 171,600.38 1,074,760.36
TOTAL A+B 4,389,514.85 834,007.82 5,223,522.67
C__ |ALTE TIPURIDE LUCRARI
4.1.26 |ALTE TIPURI DE LUCRARI 4675.80 132,335.62 25,143.75 157,479.27
D |LUCRARINEELIGIBILE
4.127 |LUCRARI NEELIGIBILE 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.1 (A +B+C) 4,521,850.37 859,151.57 5,381,001.84
4.2 |MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE Si FUNCTIONALE
4.21 |Montaj utilaje, echipamente tehnolcgice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.2 0.00 0.00 0.00
43 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
4.3.1 |Utilale, echipamente tehnologice si functionale care necesita monta] 0.00 0.00 0.00
TOTAL4.3 0.60 0.00 0.00
44 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE St FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
44.1 |uilale, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita manta] si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
TOTAL 44 0.00 0.00 0.00
45 |DOTARI
45.1 |Dotari 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.5 0.00 0.00 0.00
46 |ACTIVE NECORPORALE
4.6.1 | Active nacorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 4,521,850.37 859,151.57 §,381,001.94

2} In preturi Ia data de

mai 2021 1 euro=

4.9227 lai
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Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

- EURO BUILDING IDEEA SRL -
CAPITOLUL §
ALTE CHELTUIELI
Renovare energetica aprofundata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiu! Bucuresti
Aleea Valea Viflor nr. 2, bloc A53
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare '2) TVA Valoarea (cuTVA)
(fara TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
541 ORGANIZARE DE SANTIER
CHELTUIEL! ELIGIBILE
511 Lucrari de constructii si instalatil aferente organizarii de santier 214,112.67 40,681.41 254,794.08
TOTAL5.1.1 214,112.67 40,681.41 254,794.08
5.1.2  |Cheltuleli conexe organizaril santierului 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.1.2 0.00 0.00 0.00
5.2 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI
521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului banci finantatoare 0.00% 0.00 0.00 0.00
522  |Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0.5% din C+M (cf Lege 10/1985) 0.50% 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriutui, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 0.00 0.00 0.00
523 constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.50% 0.00 0.00 0.00
5.25  |Taxe pentru acarduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 0 lei/ luna 0.00 0.00 0.00
TOTAL §.2 0.00 0.00 0.00
5.3 CHELTUIELI DIVERSE St NEPREVAZUTE
531 Diverse si neprevazute {Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 35+38,4)
in cazul executarii unui obiectiviobiect nou de investiti 10% 0.00 0.00 0.00
5§32  |Diverse si neprevazule (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+3.8,4)
In cazul executarii lucrarilor de interventie la constructie existenta 10% 459,373.81 87,281.02 546,654.83
TOTAL 5.3 459,373.81 87,281.02 546,654.83
5.4 CHELTUIELI PENTRU INFORMARE S| PUBLICITATE
Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.4 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 673,486.48 127,962.43 801,448.91
*2) In preturi la data de  mai 2021 1 suro= 4.9227 lai
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Froieclart,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Renovare energetica aprofundata a blocurilor de locuinte din Sectorut 6 al Municipiul Bucuresti

Aleea Valea Viilor nr. 2, bloc A53

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICH

In lei/ euro la cursul 4.9227 lei / euro mai 2021 |
Val. Tot. Val. Tot. INDICE
LEl cu TVA Euro cu TVA Euro/mp cu TVA Euro/mp fara TVA
1.VALOARE INVESTITII 6,286,847.42 1,277,113.66 27313 229.52
din care:
CONSTRUCTII MONTAJ 5,635,796.02 1,144,858.72 244.85 205.75
din care:
2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI tuni 8 investitia specifica
3.CAPACITATI nr. apartamente 301atr1+301atr2 |C+M cu Tva, lei/mp Au
mp Au 4675.80 1205.31
mp Ad 5366.04
mp Ac 910.34
4.FINANTAREA INVESTITIE! : VALOARE C+M, leicu TVA
VARIANTA 1
1. Buget de stat 50% 2,817,898.01
2. Buget local al Primariei Sector 6 30% 1,690,738.81
3. Fondul de reparatii al asociatiei de proprietari 20% 1,127,159.20
VARIANTA 2
1. Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetu! de stat 60% 3,381,477 61
2. Unitatea Administrativ Teritoriala si Asociatia de proprietari 40% 2,254,318.41
Proiectant
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Arh. Teodora Babata
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tehn. Constanta Popescu




