Froiectant,
ASOCIEREA;

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL ~

Faza de proiectare:

DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 807 / 29 noiembrie 2016

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Strada Preciziei nr. 16, bloc F3

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventi

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt, Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli {fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utifitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheftuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuigli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 3,767.05 715.74 4,482.79
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 4,401.95 836.37 5,238.32
3.5 [|Proiectare 18,115.70 3,441.98 21,557.68
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 38,764.93 7.365.34 46,130.27
TOTAL CAPITOLUL 3 70,549.63 13,385.43 83,935.06
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 3,584 441.12 681,043.81 4,265484.94
4.2 [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita monta] 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 3,584,441.12 681,043.81 4,265,484.94
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 148,080.46 28,135.29 176,215.74
5.1.1. Lucrari de constructii 148,080.46 28,135.29 176,215.74
5.1.2. Cheltuieli conexe oraanizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. |Comisioane, taxe, cote tegale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 364,132.18 69,185.11 433,317.29
54 _|Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL § 512,212.63 97,320.40 609,533.03
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 4,167,203.39 791,749.64|  4,958,953.03
dincare:C+M (1.2 + 1.3 +1. 4,%&1&]‘&2\5 1.1) 3,732,521.58 709,179.10)  4,441,700.68
Dat_a. ON CRETE & Intocmit,
mai 2021 DESIGN n. lConstanla Popescu
Beneficiar/lnvesti UTlON
PRIMARIA SECT bsri. &Y
‘\,}

*2) In preturi la data de

mai 20’21 bl

1 euro= 4.9227 e
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Proiectant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE $SI ASISTENTA TEHNICA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Strada Preciziei nr. 16, bloc F3

. . . . . Valoare *2)
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA Valoarea (cu TVA)
(fara TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
3.1 STUDII
3.1.1  |Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3  |Aite studii specifice 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.1 0.00 0.00 0.00
32  |DOCUMENTATII SUPORT SI CHELTUIEL] PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI S| AUTORIZATH
3.2.a _|obtinerea/prelungirea valabifit3tii certificatului de urbanism 0.00 0.00 0.00
3.2b  |obfinerea/prelungirea valabilitalii autorizatiei de construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si brangamente la retele publice de alimentare cu
32¢ apg, canalizare, alismentare cu gﬁe, alimentare Su ager?;i termic, ener‘gie glectricé, telefonie 400.00 7600 476.00
3.2d  |obtinerea certificatului de nomenclatura stradal4 si adresa 0.00 0.00 0.00
326 intocmirea fiocumentatiei, obfinerea numérului cadastral provizoriu i inregistrarea terenului in 0.00 0.00 0.00
cartea funciari
3.2f |obtinerea actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului 100.00 0.00 100.00
3.2g |obtinerea avizului de protectie civila 0.00 0.00 0.00
3.2h  |avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu 0.00 0.00 0.00
3.2 |Alte avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.2 500.00 76.00 576.00
3.3 |EXPERTIZA TEHNICA
3.3.1 _ |Expertiza tehnica 3,767.05 715.74 448279
TOTAL 3.3 3,767.05 715.74 4,482.79
34  [CERTIFICAREA PERFORMANTE! ENERGETICE S! AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR
341 |Certificarea performantei eneraetice si auditul energetic al cladirilor 4.401.95 836.37 5.238.32
TOTAL 3.4 4,401.95 836.37 5,238.32
3.5  |PROIECTARE S! INGINERIE
3.5.1 |Tema de proiectare 0.03 0.00 0.00 0.00
352  |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353  |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 7.872.71 1,495.81 9,368.52
3.54  |Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilorfautorizatiilor 3.800.38 723.78 4,533.16
355  |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6  |Proiect tehnic si detalii de executie 6,433.61 1,222.39 7,656.00
TOTAL 3.5 18,115.70 3,441.98 21,557.68
3.6 |ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
3.6.1  |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.6 0.00 0.00 0.00
3.7 |CONSULTANTA
3.7.1  |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 5,000.00 950.00 5,950.00
3.7.2  |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.7 5,000.00 950.00 §,950.00
3.8  |ASISTENTA TEHNICA
3.8.1  |Asistenta tehnica din partea proiectantului. 2,920.52 554.90 347542
3.8.1.1 |Pe perioada de executie a lucrarilor
3812 Pe.ntm participarea proiectantului fa fa.zele incluse"in programul de contro! al fucrarilor de executie,
' avizat de catrec Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 35,844 41 6,810.44 42,654.85
TOTAL 3.8 38,764.93 7,365.34 46,130.27
TOTAL CAPITOL 3 70,549.63 13,385.43 83,935.06

*2) In preturi i data de

mal 2021 teuro= 49227 e
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Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiui Bucuresti

Strada Preciziei nr, 16, bloc F3

AU =mp 3483.56
Nr.crt. [Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare *2) VA Valoare
(fara TVA) {eu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
4.1 |CONSTRUCTH SI INSTALATH
LUCRARI DE BAZA
1 |LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST.
A1 LUCRARIDE REABILITARE TERMICA A ANVELOPEI mp
4.1.1 |FATADA PARTE OPACA, lzolarea termica a peretilor exteriori 2(096.20 949,626.50 180,429.03 1,130,055.53
412 |FATADA PARTE VITRATA , Inlocuirea tamplariei exterioara termoizotanta 450.06 523,207.18 99,409.36 622,616.54
4.1.3 |FATADA PARTE OPACA, izolare termica a parapetilor de balcoane 8.33 5,532.66 1,051.21 6,583.87
414 |FATADA PARTE VITRATA, inchidere balcoanelfiogii cu tamplarie termoizolanta, 3.89 4,155.31 789.51 4,944 82
415 |PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL, Termoizolare si_ hidroizolare terasa 850.00 452,046.34 85,888.80 537,935.14
4.16 |SUBSOL, izolarea termica a planseului peste Subsol 834.53 288,496.33 54,814 30 343,310.63
TOTAL A1, LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST( 1+2+3+4+5) 2,223,064.31 422382.22 2,645,448.53
A2  INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL
4.1.6 |Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire 3483.56 417,945.29 79,409.61 497,354.90
TOTAL A2, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL 417,94529 79,409.61 497,354.90
A3 INTERVENTH LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM
4.1.7 |Lucrar de reabilitare termic3 a sistemului de furnizare a apei calde de consum 3483.56 91,669.26 17,417.16 109,086.42
TOTAL A3, INTERVENTH LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM 81,669.26 17.417.16 109,086.42
TOTAL | (A1+A2+A3) 2,732,678.86 519,208.98 3,251,887.85
B  |LUCRARICONEXE
4.1.16_|Repararea slementelor de constructie fatada 3483.56 2,863.00 543.97 3,406.97
4.117_|Construirea / repararea acoperisulut tip terasa / sarpanta 348356 9,231.67 1,754.02 10,985.69
4.1.18_|Repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de Ia terasa 3483.56 4,611.68 876.22 5,487.90
Demontarea instalatjilor §i a echipamentelor montate aparent pe fafadelefterasa blocului de lacuinte,
119 precum si remontarea acestora dupd efectuarea lucrarilor de interventie - instalatii gaze 463,56 116854 212582 13314.36
Demontarea instalatjilor si a echipamentelor montate aparent pe fafadelefterasa bloculul de locuinte,
4120 precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucririlor de interventie - instalatii electrice 3483.56 45,90254 872148 5462402
4.1.21_|Demont. si remontare unitali exterioare de climatizare 3483.56 385,369.24 73,220.16 458,589.40
4.1.22 |Refacerea finisajelor interioare in zonele de intervenlie 3483.56 89,237.80 16,955.18 106,192.98
4.1.23 |Repararea canalelor de ventilatie din apartamente 3483.56 0.00 0.00 0.00
4.1.24 |Repararea trotuarelor de protectie 3483.56 2797110 5,314.51 33,285.61
Inlocuirea carpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din spafiile comune cu corpuri de ituminat
4125 cu eficientd energetica ridicatd i duratd mare de viatd 3483.56 97.821.91 18.586.18 116.408.07
TOTAL B. LUCRARI CONEXE 674,197.48 128,097.52 802,295.00
TOTAL A+B 3,406,876.34 647,306.51 4,054,182.85
C__ |ALTE TIPURI DE LUCRARI
4.1.26 |ALTE TIPURI DE LUCRARI 3483.56 177,564.78 33,737.31 211,302.09
D |LUCRARINEELIGIBILE
4127 |LUCRARI NEELIGIBILE 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.1 (A+B+C) 3,584,441.12 681,043.81 4,265,484.94
4.2 |MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE St FUNCTIONALE
4.2.1_|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.2 0.00 0.00 0.00
43 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARF NECESITA MONTAJ
431 |utilaje, echipamente tehnolonice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
TOTAL4.3 0.00 0.00 0.00
44 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTA. S| ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
441 |Utlaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita monta) si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
TOTAL44 0.00 0.00 0.00
4.5 |DOTARI
4.5.1 |Dotari 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.5 0.00 0.00 0.00
4.6 |ACTIVE NECORPORALE
4.6.1 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 3,584,441.12 681,043.81 4,265,484.94

*2) In preturi la data de

mai 2021 1 euro=

4.9227 lei
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Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

« EURO BUILDING IDEEA SRL -
CAPITOLUL §
ALTE CHELTUIEL}
Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiu! Bucuresti
Strada Preciziei nr. 16, bloc F3
Nr.crt. Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheftuleli Valoare:*2) TVA Valoarea (cuTVA)
(fara TVA)
lei lei led
1 2 3 4 5
54 ORGANIZARE DE SANTIER
CHELTUIELI ELIGIBILE
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 148,080.46 28,135.29 176,215.74
TOTAL 5.1.1 148,080.46 28,135.29 176,215.74
5.1.2  |Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.1.2 0.00 0.00 0.00
52 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI
521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00% 0.00 0.00 0.00
52.2 | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0.5% din C+M (cf Lege 10/1995) 0.50% 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta ISC pentru controlul statulul in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 0.00 0.00 0.00
523 constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.50% 0.00 0.00 0.00
5.2.5  |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 0 leif iuna 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.2 0.00 0.00 0.00
5.3 CHELTUIELI DIVERSE S NEPREVAZUTE
531 Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+3.8,4)
in cazul executarii unui obiectiviobiect nou de investitii 10% 0.00 0.00 0.00
532  |Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4;2,3.5+3.8,4)
In cazul exscutarii iucrarilor de interventie la constructie existenta 10% 364,132.18 69,185.11 433,317.29
TOTAL 5.3 364,132.18 69,185.11 433,317.28
5.4 CHELTUIELI PENTRU INFORMARE S PUBLICITATE
Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL 54 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 §12,212.63 97,320.40 609,533.03
*2) In prefurita datade  mai 2021 1 auro= 4.9227 lei
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Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Strada Preciziei nr. 16, bloc F3

PRINCIPALIIINDICATOR! TEHNICO-ECONOMICI

In lei/ eurola cursul 49227 lei / euro mai 2021 |
Val. Tot. Val. Tot. INDICE
LEl cuTVA Euro cu TVA Eurofmp cu TVA Euro/mp fara TVA
1.VALOARE INVESTITH 4,958,953.03 1,007,364.46 289.18 243.01
din care:
CONSTRUCTII MONTAJ 4,441,700.68 902,289.53 259.04 217.66
din care:
2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI luni 8 investitia specifica
3.CAPACITATI nr. apartamente 88 C+M cu Tva, leilmp Au
mp Au 3483.56 1275.05
mp Ad 4232.64
mp Ac 853.84
4 FINANTAREA INVESTITIEI VALOARE C+M, leicu TVA
VARIANTA 1
1. Buget de stat 50% 2,220,850.34
2. Buget focal al Primariei Sector 6 30% 1,332,510.20
3. Fondul de reparatii al asociatiei de proprietari 20% 888,340.14
VARIANTA 2
1. Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat 60% 2,665,020.41
2. Unitatea Administrativ Teritoriala si Asociatia de proprietari 40% 1,776,680.27
Proiectant
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL. -
Sef proiect, Intocmit,
Arh. Teodora Babata tehn. Constanta Popescu
/
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