Froiectant.

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EUROQ BUILDING IDEEA SRL -

Faza de proiectare:

DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Bd. luliv Maniu nr. 17, bloc 21P

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 _|Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 _|Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiti 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Chettuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 19,252.62 3,658.00 22,910.62
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 22,497.45 4,274.52 26,771.97
3.5  |Proiectare 92,585.64 17,501.27 110,176.91
3.6 [Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 198.440.07 37,703.61 236,143.68
TOTAL CAPITOLUL 3 338,275.78 64,253.40 402,529.18
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalati 17,671,145.16 3,357,517.58|  21,028,662.74
4.2 _|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 680.243.33 129,246.23 809,480.57
44 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
45 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 18,351,388.50 3,486,763.81|  21,838,152.31
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 743,821.12 141,326.01 885,147.13
5.1.1. Lucrari de constructii 743.821.12 141,326.01 885,147.13
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. _|Comisioane, taxe, cote Jegale, costu! creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. _|Cheltuieli diverse si neprevazute 1,864,241.42 354,205.87 2,218,447.29
5.4 _ [Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 2,608,062.54 495,531.88]  3,103,594.42
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. _[Probe tehnologice si taste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 21,297,726.81 4,046,549.09| 25,344,27591
dincare:C+M(12+1.3+1.4+2+ 4.1 + 424570~ 18,414,966.28 3,498,843.59| 21,913,800.87
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Proiectant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Bd. luliu Maniu nr, 17, bloc 24P

. . ; . s Valoare *2)
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA Valoarea (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
34 STUDI
3.1.1  |Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
313  |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.1 0.00 0.00 0.00
32  |DOCUMENTATII SUPORT S| CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZATII
3.2.a__|obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism 0.00 0.00 0.00
3.2b  |obtinerea/prelungirea valabilitafii autorizatiei de construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
obiinerea avizelor i acordurilor pentru racorduri i brangamente la retele publice de alimentare cu
d2e apg. canalizare, alﬁnentare cu gzze. alimentare fu age:ta termic, enertgie ;ectticé. telefonie 40059 6.0 476.00
32d  |obfinerea certificatului de nomenclaturs stradala i adres 0.00 0.00 0.00
326 Lr;tzgr:lfrf:c;orgumentapel, obfinerea numarului cadastral provizoriu §i inregistrarea terenului in 0.00 0.00 0.00
3.2f |obfinerea actului administrativ al autorit4ii competente pentru protectia mediului 100.00 0.00 100.00
3.29  |obtinerea avizului de protectie civila 0.00 0.00 0.00
3.2h  |avizul de specialitate n cazul obiectivelor de patrimoniu 0.00 0.00 0.00
3.21  |AMe avize, acorduri si autonzatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.2 500.00 76.00 576.00
3.3  |EXPERTIZA TEHNICA
3.3.1 _ |Expertiza tehnica 19,252 62 3,658.00 2291062
TOTAL 3.3 19,252.62 3,658.00 22,910.62
34  |CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR
341 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al ladirilor 22497 45 427452 26.771.97
TOTAL 3.4 22,497 .45 4,274.52 26,771.97
3.5 |PROIECTARE SI INGINERIE
3.51 |Tema de proiectare 0.03 0.00 0.00 0.00
352  |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 [Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 40,235.82 7,644.81 47,880.63
354  |Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 19,468.94 3,699.10 23,168.04
355  |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.56 |Proiect tehnic si detalii de executie 32,880.88 6,247.37 39,128.25
TOTAL 3.5 92,585.64 17,591.27 110,176.91
36  |ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
3.6.1  |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.6 0.00 0.00 0.00
3.7  |CONSULTANTA
3.7.1  [Managementul de proiect pentru obiectivul de investiti 5,000.00 950.00 5,950.00
3.7.2  |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.7 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |ASISTENTA TEHNICA
3.8.1  |Asistenta tehnica din partea proiectantului. 14,926.19 2,835.98 17,762.17
3.8.1.1 |Pe perioada de executie a lucrarilor
3812 Pentru participarea proiectantului la fa;ele incluse"in programul de control al lucrarilor de executie,
" |avizat de catrec inspectoratul de Stat in Constructi
3.8.2 [Dirigentie de santier 183,513.88 34,867.64 218,381.52
TOTAL 3.8 198,440.07 37,703.61 236,143.68
TOTAL CAPITOL 3 338,275.78 64,253.40 402,529.18
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Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL ~

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

Renovare energetica moderata a biocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municiplul Bucuresti

Bd. fuliu Maniu nr. 17, bloc 21P

AU=mp 18452.61
Nr.crt. [Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare *2) VA Valoare
{fara TVA) {eu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
4.1 |CONSTRUCTH SI INSTALATI}
LUCRARI DE BAZA
1 [LUCRARICUPRINSE IN STANDARDUL DE COST.
A1 LUCRARIDE REABILITARE TERMICA A ANVELOPEI mp
411 |FATADA PARTE OPACA, Izolarea termica a peretilor exteriori 12888.05 5,779,740.16 1,098,150.63 6,877,890.79
4.1.2 |FATADA PARTE VITRATA , Inlocuirea tamplariei exterioara termoizolanta 1493.58 1,750,100.60 332,519.11 2,082619.72
413 |FATADA PARTE OPACA, izolare termica a parapetilor de balcoane 1786.53 711,961.34 135,272.65 847,233.99
414 |FATADA PARTE VITRATA, Inchidere balcoanefiogii cu tamplarie termoizolanta, 2468.46 2,732,94045 519,268.68 3,262,199.13
415 |PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL, Termoizolare si hidroizolare terasa 1961.00 1,363,024.22 258,974.60 1,621,998.82
4.1.6 |SUBSOL, Izolarea termica a planseului peste Subsol 1583.79 547,516.20 104,028.08 651,544.28
TOTAL At, LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST( 14243+4+5) 12,885,282.97 2,448,203.76 15,333,486.73
A2 INTERVENTIILA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL
4.18 |Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire 18452.61 788,410.31 149,797.96 938,208.27
TOTAL A2, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL 788,410.31 149,797.96 938,208.27
A3 INTERVENTH LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM
447 |Lucrari de reabilitare termica a sistemului de furnizare a apei calde de consum 18452.61 432,253.32 82,128.13 514,381.45
TOTAL A3, INTERVENTH LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM 432,253.32 82,128.13 514,381.45
TOTAL { (A1+A2+A3) 14,105,946.60 2,680,129.85 16,786,076.45
B |LUCRARICONEXE
4.1.16_|Repararea elementelor de constructie fatada 18452.61 675,184.06 128,284.97 803,469.03
4.1.17_|Construirea / repararea acoperisului tip terasa / sarpanta 18452.61 266,138.22 5§0,566.26 316,704.48
4.1.18 |Repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la terasa 1845261 12,732.96 2419.26 16,152.22
Demontarea instalajlor §i a echipamentefor montate aparent pe fatedelefierasa blocului de locuinie,
4119 precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de intervente - instatatii gaze 1845261 0.3 17:34260 10852001
Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadelefierasa blocului de locuinte,
4120 precum §i remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie - instalatii electrice 1845268 316:431.36 80,1219 376,553.32
4121 |Demont. si remontare unitati exterioare de climatizare 18452.61 829,502.20 157,605.42 987,107.62
4.1.22 |Refacerea finisajelor interioare in zonele de intervenlie 18452.61 593,613.66 112,786.60 706,400.26
4.1.23 |Repararea canalelor de ventilatie din apartamente 18452.61 12,571.00 2,388.49 14,959.49
4.1.24 |Repararea trotuarelor de protectie 18452.61 85911.25 16,323.14 102,234.39
Inlocuirea corpurilor de ffuminat fiuorescent si incandescent din spatjile comune cu corpuri de luminat
4125 cu eficientd energeticé ridicatd si duratd mare de viatd 1645264 307:438.56 58,413.33 365,851.89
TOTAL B. LUCRARI CONEXE 3,190,800.59 606,252.11 3,797,052.70
TOTAL A+B 17,296,747.19 3,286,381.97 20,583,129.15
C |ALTE TIPURI DE LUCRARI
4.1.26 |ALTE TIPURI DE LUCRARI 18452.61 374,397.98 71,135.62 445,533.59
D |LUCRARINEELIGIBILE
4.127 |LUCRARI NEELIGIBILE 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.1 (A +B+() 17,671,145.16 3,357,517.58 21,028,662.74
4.2 |MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE Si FUNCTIONALE
4.21 |Monta] utitajs, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.2 0.00 0.00 0.00
43 [UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
4.3.1 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita monta] 680,243.33 129,246.23 809,489.57
TOTAL 4.3 680,243.33 129,246.23 809,489.57
44 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
441 |Utitale, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montal si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
TOTAL 44 0.00 0.00 0.00
45 |DOTARI
451 |Dotari 0.00 0.00 0.00
TOTAL 45 0.00 0.00 0.00
46 |ACTIVE NECORPORALE
4.6.1 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 18,351,388.50 3,486,763.81 21,838,152.31
*2) In preturi Ia data de mai 2021 1 suro= 49227 i
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Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURQ BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 5
ALTE CHELTUIELI

n

energetica moderat
Bd. tuliu Maniu nr. 17, bloc 21P

a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheftuleli ‘{:J;a;:lz)) TVA Valoarea (cuTVA)
fel fei lei
1 2 3 4 H
5.1 ORGANRIZARE DE SANTIER
CHELTUIELI ELIGIBILE
5.1.1 Lucrari de constructil i instalatii aferente organizarii de santier 743,821.12 141,326.01 885,147.13
TOTAL 5.11 743,821.12 141,326.01 885,147.13
512 [Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.1.2 0.00 0.00 0.00
52 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI
5.2.1 Comisicanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00% 0.00 0.00 0.00
522  |Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii tucraritor de constructii 0.5% din C+M (cf Lege 10/1995) 0.50% 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta ISC pentru controlut statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 0.00 0.00 0.00
523 constructii
524 Cola aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.50% 0.00 0.00 0.00
5.2.5  |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 0 lei/ luna 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.2 0.00 0.00 0.00
5.3 CHELTUIEL! DIVERSE Si NEPREVAZUTE
531  |Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+38,4)
in cazul executarii unui obiectiv/obiect nou de investitii 10% 0.00 0.00 0.00
532  |Diverse sineprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4;2,35+38,4) 10%
In cazul executarii lucrarilor de interventie fa constructie existenta 1,864,241.42 354,205.87 2,218,447.29
TOTAL 5.3 1,864,241.42 354,205.87 2,218,447.29
54 CHELTUIELI PENTRU INFORMARE S| PUBLICITATE
Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.4 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 2,608,062.54 495,531.88 3,103,594.42
*2) In preturi la data de  mai 2021 1 euro= 4.9227 lei
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Froiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorui 6 al Municipiul Bucuresti

Bd. fuliv Maniu nr. 17, bloc 21P

PRINCIPALI} INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

In Iei/ euro fa cursul 4.9227 lei / euro mai 2021 |
Val. Tot. Val. Tot. INDICE
LEl cu TVA Euro cu TVA Euro/mp cu TVA Euro/mp fara TVA
1.VALOARE INVESTITH 25,344,275.91 5,148,450.22 279.01 234.46
din care:
CONSTRUCTII MONTAJ 21,913,809.87 4,451,583.45 24124 202.73
din care:
2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI luni 8 investitia specifica
3.CAPACITAT! nr. apartamente 40 latr.3 + 32 latr.4 {C+M cu Tva, leifmp Au
mp Au 18452.61 1187.57
mp Ad 21632.16
mp Ac 1997.15
4.FINANTAREA INVESTITIE! : VALOARE C+M, lei cu TVA
VARIANTA 1
1. Buget de stat 50% 10,956,904.94
2. Buget local al Primariei Sector 6 30% 6,574,142.96
3. Fondul de reparatii al asociatiei de proprietari 20% 4,382,761.97
JARIANTA 2
1. Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat 60% 13,148,285.92
2. Unitatea Administrativ Teritoriala si Asociatia de proprietari 40% 8,765,523.95
Proiectant
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS §
- EURO BUILDING IDEEA SRL -
Sef proiect, Intocmit,

Arh. Teodora Babata

C027_Bd. luliu Maniu nr. 17, bloc 21P_Ec_DALI

35 INDICI

tehn. Constanta Popescu
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