Froiectant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL ~
Faza de proigctare; DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Bd. Timisoara nr. 43, bloc 34

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucranior de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt, Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli {fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 [Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiti 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Chettuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3  |Expertiza tehnica 7,268.67 1,381.05 8,649.72
3.4 _|Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 8,493.72 1,613.81 10,107.53
3.5 |Proiectare 34,954.93 6,641.44 41,596.37
3.6 _|Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
37 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 75,856.47 14.412.73 90,269.20
TOTAL CAPITOLUL 3 132,073.79 25,075.02 157,148.81
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 6,750,023.77 1,282,504.52 8,032,528.28
4.2 [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
43 |Utilaje echipamente tehnologice si functionale care necesita monta] 272,097.33 51,698.49 323,795.83
' 4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita monta] si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
45 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 7,022,121.10 1,334,203.01 8,356,324.11
CAPITOLUL 5.
Alte cheituieli
5.1 |Organizare de santier. 173,289.43 32,924.99 206,214.42
5.1.1. Lucrari de constructii 173,289.43 32,924.99 206,214.42
5.1.2. Cheliuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. [Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. _|Cheltuieli diverse si neprevazute 713,293.25 135,525.72 848,818.97
54 [Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 886,582.68 168,450.71 1,055,033.39
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. _|Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: L~ QCIETANN 8,040,777.56 1,527,728.74|  9,568,506.30
dincare :C+M(1.2+ 13414+ 7441+ 42+ 51.0)\ 6,923,313.19 1,315,429.51|  8,238,742.70
Data: Intocmit,
mai 2021 tehp. Constanta Popescu
Beneficiar/investitor:
PRIMARIA SECTORUL
*2) In preturi la datade  mai 2021 1 euro= 4.9227 lei
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Proiectant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

Renavare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 af Municipiul Bucuresti

Bd. Timisoara nr. 43, bloc 34

Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli \(’f::::.;%;z)) TVA Valoarea (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
31 STUDII
3.1.1  |Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2  [Raport privind impactul asupra mediulyi 0.00 0.00 0.00
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.1 0.00 0.00 0.00
32  |DOCUMENTATIl SUPORT S! CHELTU{ELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZATII
3.2.2__|obtinerea/prelunairea valabil3tii certificatului de urbanism 0.00 0.00 0.00
3.2.b  |obfinerealprelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiinfare 0.00 0.00 0.00
obfinerea avizelor gi acordurilor pentru racorduri si bransamente Ia retele publice de alimentare cu
e apg, canalizare, al?mentare cu ggze, alimentare fu ager?t termic, enert:ie :Iectricé, telefonie 10008 76.00 476.00
3.2.d  |obtinerea certificatului de nomenclatura stradats si adres 0.00 0.00 0.00
326 intocmirea fiocumenmtiei. ob{inerea numarului cadastral provizoriy §i inregistrarea terenului in 0.00 0.00 0.00
cartea funciara
3.2f |obfinerea actutui administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului 100.00 0.00 100.00
3.29  |obtinerea avizului de protectie civila 0.00 0.00 0.00
3.2h  |avizul de specialitate n cazul obiectivelor de patrimoniu 0.00 0.00 0.00
3.2.i  |Alte avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.2 500.00 76.00 576.00
3.3  |EXPERTIZA TEHNICA
3.3.1 _ |Expertiza tehnica 7,268.67 1,381.05 8.649.72
TOTAL 3.3 7,268.67 1,381.05 8,649.72
34  |CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR
3.4.1__ |Certificarea performantei eneretice si auditul energetic al cladinior 849372 1.613.81 10,107.53
TOTAL 3.4 8,493.72 1,613.81 10,107.53
3.5 |PROIECTARE SIINGINERIE
3.5.1 |Tema de proiectare 0.03 0.00 0.00 0.00
3.52 |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
383  |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventi si deviz general 15,190.69 2,886.23 18,076.92
354  |Documentatii tehnice necesare in vederea obfinerii avizelor/acordurilorfautorizatiilor 7,350.34 1,396.56 8,746.90
355 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
35.6  |Proiect tehnic si detalii de executie 12,413.90 2,358.64 14,772.54
TOTAL 3.5 34,954.93 6,641.44 41,596.37
3.6 |ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
36.1  |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.6 0.00 0.00 0.00
3.7 |CONSULTANTA
3.7.1  |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 5,000.00 850.00 5,950.00
3.7.2  |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.7 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8  |ASISTENTA TEHNICA
3.8.1  |Asistenta tehnica din partea proiectantului. 5.635.26 1,070.70 6,705.96
3.8.1.1 |Pe perioada de executie a lucrarilor
3842 Peptm participarea proiectantului la fa.zele incluse _in programul de control al lucrarilor de executie,
’ avizat de catrec Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 [Dirigentie de santier 70,221.21 13,342.03 83,563.24
TOTAL 3.8 75,856.47 14,412.73 90,269.20
TOTAL CAPITOL 3 132,073.79 25,075.02 157,148.81

*2) In preturi la data de

mai 2021 teuro= 49227 e
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Proiectant,
ASOCIEREA;

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Bd. Timisoara nr. 43, bloc 34

AU = mp 6803.57
Nr.crt. |Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare *2) TVA Valoare
(fara TVA) {cu TVA)
lei lei tei
1 2 3 4 5
41 |CONSTRUCTII SI INSTALATII
LUCRARI DE BAZA
] LUCRAR! CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST.
A1 LUCRARIDE REABILITARE TERMICA A ANVELOPEI mp
41.1 |FATADA PARTE OPACA, Izolarea termica a peretilor exteriori 4622.46 2,068,004.22 392,920.80 2,460,925.02
41.2 |FATADA PARTE VITRATA , inlocuirea tamplariei exterioara termoizolanta 525.48 616,840.40 117,199.68 734,040.08
41.3 |FATADA PARTE OPACA, izolare termica a parapetilor de balcoane 859.74 353,003.68 67,070.70 420,074.37
414 |FATADA PARTE VITRATA, Inchidere balcoane/logii cu tamplarie termoizolanta, 911.95 1,121,681.90 213,119.56 1,334,801.46
41.5 |PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL, Termoizolare si_hidroizolare terasa 672.00 447,238.19 84,975.26 532,213.44
41.6 [SUBSOL, Izolarea termica a planseului peste Subsol 587.26 203,014.40 3857274 241,587.14
TOTAL A1, LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST( 14243+445) 4,809,782.78 913,855.73 5,723,641.51
A2 INTERVENTI LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL
4.1.6 _|Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire 6803.57 313,202.87 59,508.55 372,711.42
TOTAL A2, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL 313,202.87 59,508.55 372,711.42
A3 INTERVENTH LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM
4.4.7 |Lucréri de reabilitare termic a sistemului de funizare a apei calde de consum 6803.57 58,668.96 11,147.10 69,816.06
TOTAL A3, INTERVENTH LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM 58,668.96 11,147.10 89,816.06
TOTAL | (A1+A2+A3) 5,181,654.61 984,514.38 6,166,168.99
B |LUCRARICONEXE
4.1.16 |Repararea elementelor de constructie fatada 6803.57 275,276.08 52,302.48 327,578.54
4.117_|Construirea / repararea acoperisului tip terasa / sarpanta 6803.57 104,394.48 19,834.95 124,229.43
4.1.18 |Repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de Ia terasa 6803.57 3,188.16 605.75 3,793.91
Demontarea instalatjilor §i a echipamentelor montate aparent pe fatadelefterasa blocului de focuinte,
4119 precum i remontarea acestora dupa efectuarea lucriritor de interventle - instalatii gaze 6803.57 7.975.26 1.515.30 944056
Demontarea instalatjilor i a echipamentelor montate aparent pe fatadelefterasa blocului de locuinte,
4120 precum si remontarea acestora dupj efectuarea lucrérilor de interventie - instalatii electrice GRS 63,38045 12044.00 7543346
4.1.21 |Demont. si remontare unitali exterioare de climatizare 6803.57 632,311.65 120,139.21 752,450.86
4.1.22 |Refacerea finisajelor inferioare in zonele de intervenlie 6803.57 180,620.77 34,317.95 214,938.72
4.1.23 |Repararea canalelor de ventilatie din apartaments 6803.57 0.00 0.00 0.00
4.1.24 |Repararea trofuarelor de protectie 6803.57 21,777.50 4,137.73 25915.23
Inlocuirea corpurilor de iluminat fivorescent si incandescent din spajile comune cu corpuri de iluminat
4125 cy eficientd energeticd ridicata si durats mare de viata 8803.57 ST 1742060 109.164.36
TOTAL B. LUCRARI CONEXE 1,380,668.12 262,326.94 1,642,995.07
TOTAL A+B 6,562,322.74 1,246,841.32 7,809,164.06
C  |ALTE TIPUR! DE LUCRARI
4.1.26 |ALTE TIPURI DE LUCRAR} 6803.57 187,701.03 35,663.20 223,364.22
P |LUCRARINEELIGIBILE
4127 |LUCRAR NEELIGIBILE 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.1 (A +B+() 6,750,023.77 1,282,504.52 8.032,5?.28'
42 |MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEMNOLOGICE Si FUNCTIONALE
4.2.1 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.2 0.00 0.00 0.00
43 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
431 |Utilaje, echipaments tehnologice si functionale care necesita monta] 272,097.33 51,698.49 323,785.83
TOTAL43 272,097.33 5§1,698.49 323,795.83
44 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ S| ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
44.1_|Utitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita monta) si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.4 0.00 0.00 0.00
45 |DOTARI
45.1 |Dotari 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.5 0.00 0.00 0.00
46 |ACTIVE NECORPORALE
4.6.1_|Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 7,022,121.10 1,334,203.01 8,356,324.11
*2) In preturi la data de mai 2021 1 euro= 4.9227 lei

C030_Bd. Timisoara v, 43, bloc 34_Ec_DALI

CAP.4



Froiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURQ BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 5
ALTE CHELTUIELI

o,

& energetica mod
Bd. Timisoara nr. 43, bloc 34

a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Nr.ct  [Denumirea capitolefor si subcapitolelor e cheftuieli ‘('f:':’:;‘:lz)’ TVA | Valoarea (cuTVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
54 ORGANIZARE DE SANTIER
CHELTUIELI ELIGIBILE
511 |Lucrari de constructli si instalatii aferente organizarii de santier 173,289.43 32,924.99 206,214.42
TOTAL 5.1.1 173,289.43 32,924.99 206,214.42
5.1.2  |Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.1.2 0.00 0.00 0.00
5.2 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI
5.21 Comisioanels si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00% 0.00 0.00 0.00
5.2.2  |Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0.5% din C+M {cf Lege 10/1995) 0.50% 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta 1SC pentru controlul statutui in amengjarea teritorivtul, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 0.00 0.00 0.00
523 lconstructi
524 Cota aferenta Casei Sociale a Canstructorilor - CSC 0.50% 0.00 0.00 0.00
5.2.5  |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 0 leil luna 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.2 0.00 0.00 0.00
5.3 CHELTUIELI DIVERSE 51 NEPREVAZUTE
531 Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+38, 4 ) 10%
in cazul executarii unui obiectiviobiect nou de investitii 0.00 0.00 0.00
532  |Diverse sineprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 35438, 4)
in cazut executarii lucrarilor de interventie la constructie existenta 10% 713,293.25 135,525.72 848,818.97
TOTAL 5.3 713,293.25 135,525.72 848,818.97
5.4 CHELTUIELI PENTRU INFORMARE S} PUBLICITATE
Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.4 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 886,582.68 168,450.71 1,055,033.39
*2) Inpreturiladatade  mai 2021 1 euro= 4.9227 lei
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Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Bd. Timisoara nr. 43, bloc 34

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICH

In lei/ eurola cursul 4.9227 lei / euro mai 2021 |
Val. Tot. Val. Tot. INDICE
LE] cu TVA Euro cu TVA Euro/mp cu TVA Euro/mp fara TVA
1.VALOARE INVESTITIH 9,568,506.30 1,943,751.66 285.70 240.08
din care:
CONSTRUCTII MONTAJ 8,238,742.70 1,673,622.75 245.99 206.72
din care:
2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITIE} luni 8 investitia specifica
3.CAPACITATI nr. apartamente 44latr.1 +401atr.2 |C+M cu Tva, leilmp Au
mp Au 6803.57 1210.94
mp Ad 8167.04
mp Ac 698.41

4 FINANTAREA INVESTITIEI ;

VARIANTA 1

1. Buget de stat

2. Buget focal al Primariei Sector 6

3. Fondul de reparatii al asociatiei de proprietari

VARIANTA 2

1. Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetuf de stat
2. Unitatea Administrativ Teritoriala si Asociatia de proprietari

Proiectant

oO\ETA}
*6 6_7*
ICONCRETE g
DESIGN
- SOLUTIONS
(2

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Sef proiect,
Arh. Teodora Babata

C030_Bd. Timisoara nr, 43, bloc 34_Ec_DAU!
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35INDICI

VALOARE C+M, lei cu TVA

4,119,371.35
2,471,622.81
1,647,748.54

4,943,245.62
3,205,497.08

Intocmit,
tehnj Constanta Popescu




