Froigstant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -
Faza de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Drumul Taberei nr. 63, bloc TD46

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucraritor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenutui
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utifitailor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizati 500.00 76.00 576.00
3.3 |Experiiza tehnica 4,607.48 87542 5,482.90
3.4 _|Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 5.384.02 1,022.96 6,406.98
3.5  [Proiectare 22,157.31 4,209.89 26,367.20
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 47,997.25 9,119.48 57,116.73
TOTAL CAPITOLUL 3 85,646.06 16,253.75 101,899.81
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 4,170,418.35 792379.49|  4.962797.84
4.2 [Monta] utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 _|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 272,097.33 51,698.49 323,795.83
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
45 |Dotari 0.00 0.00 0.00
45 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 4,442,515.68 844,077.98|  5,286,593.66
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de sanfier. 117,475.75 22,320.39 139,796.14
5.1.1. Lucrari de constructi 117,475.75 22,320.39 139.796.14
5.1.2. Cheltuieli conexe ormanizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. _|Cheltuieli diverse si neprevazute 451,267.02 85,740.73 537,007.76
54  |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITQLUL 5 568,742.77 108,061.13 676,803.90
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. _|Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CARHOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: x DUTTSTAN 5,096,904.51 968,392.85|  6,065,297.37
dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1 /42451.1) S\ 4,287,894.10 814,690.88|  5102,503.97
Qg *
Data: Intocmit,
mai 2021 tehn. Constanta P
Beneficiar/investitor:

PRIMARIA SECTORULUI 6

*2) In prefurila datade  mai 2021 4.9227 lei
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Proiectant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucurest]

Drumul Taberei nr. 63, bloc TD46

. . . . . Valoare *2)
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA Valoarea {cu TVA)
{fara TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
34 SsTUDH
3.1.1  |Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2  [Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
313  |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.1 0.00 0.00 0.00
32  |DOCUMENTATH SUPORT I CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI S| AUTORIZATII
3.2a |obtinerea/prelungirea valabilitati certificatului de urbanism 0.00 0.00 0.00
3.2b  |obfinerealprelungirea valabilitatii autorizatei de construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
obiinerea avizelor i acordurilor pentru racorduri gi bransamente la refele publice de alimentare cu
82¢ apg. canalizare, ali§mentare cu gZZe, alimentare fu emer?f termic, enertgie :Iectricé, telefonie 400.09 0.0 476.00
3.2d _|obinerea certificatului de nomenclatura stradal §i adresa 0.00 0.00 0.00
326 intocmirea _documentatiei, obfinerea numérului cadastral provizoriu §i inregistrarea terenuiui in 0.00 0.00 0.00
cartea funciard
321 |obfinerea actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului 100.00 0.00 100.00
3.2g |obtinerea avizului de protectie civifa 0.00 0.00 0.00
3.2.h  |avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu 0.00 0.00 0.00
3.2 |Alte avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.2 500.00 76.00 5§76.00
3.3 |EXPERTIZA TEHNICA
3.3.1 _ |Expertiza tehnica 4.607.48 875.42 5482.90
TOTAL 3.3 4,607.48 875.42 5,482.90
34  |CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE $I AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR
341 |Certificarea performantei energetice si auditut energetic al cladirilor 5.384.02 1.022.96 6406.98
TOTAL 3.4 5,384.02 1,022.96 6,406.98
3.5 |PROIECTARE SIINGINERIE
3.5.1  |Tema de proiectare 0.03 0.00 0.00 0.00
352 |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353  [Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventi si deviz general 9,629.11 1,829.53 11,458.64
354  |Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatillor 4,659.25 885.26 5,544.51
355  |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detalifior de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6  |Proiect tehnic si detalii de executie 7,868.95 1,495.10 9,364.05
TOTAL 35 22,157.31 4,209.89 26,367.20
3.6 |ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
3.6.1  |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.6 0.00 0.00 0.00
3.7 |CONSULTANTA
371  [Managementul de proiect pentru obiectivul de invesfiti 5,000.00 950.00 5,950.00
3.7.2  |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.7 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |ASISTENTA TEHNICA
3.8.1  |Asistenta tehnica din partea proiectantului. 3,572.09 678.70 4,250.79
3.8.1.1 |Pe perioada de executie a lucrarilor
3812 Pe'ntru participarea proiectantuli ia fazele inclusenin programul de control al lucrarilor de executie,
avizat de catrec Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 44,425.16 8,440.78 52,865.94
TOTAL 3.8 47,997.25 9,119.48 57,116.73
TOTAL CAPITOL 3 85,646.06 16,253.75 101,899.81

*2) In preturi |a data de

mal 2021 leuro= 49227 e
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Projectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

Renovare energetica moderata a blocuritor de focuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Drumul Taberei nr. 63, bloc TD46

AU =mp 4413.43
Nr.crt. (Denumirea capitolelor si subcapitolelor de chettuieli Valoare *2) VA Valoare
(fara TVA} {cu TVA}
lei lgi lef
1 2 3 4 5
41 |CONSTRUCTI SIINSTALATH
LUCRARIDE BAZA
| |LUCRARICUPRINSE IN STANDARDUL DE COST.
A1 LUCRARIDE REABILITARE TERMICA A ANVELOPE! mp
411 |FATADA PARTE OPACA, Izolarea termica a peretilor exteriari 3444.85 1,546,749.97 293,882.49 1.840,632.46
4.1.2 |FATADA PARTE VITRATA , Inlocuirea tamplariei exterioara termoizolanta 495.82 584,493.79 111,053.82 695,547.61
413 |FATADA PARTE OPACA, izolare termica a parapetilor de balcoane 267.30 108,572.18 20,628.71 129,200.90
414 |FATADA PARTE VITRATA, Inchidere balcoaneflogii cu tamplarie termoizolanta, 371.25 413,863.52 78,634.07 492,497.59
41.5 |PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL, Termoizolare si_hidroizolare terasa 430.00 314,775.73 59,807.39 374,583.12
4.1.6 |SUBSOL, Izolarea termica a planseului peste Subso! 397.75 137,502.87 26,125.54 163,628.41
TOTAL A1, LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST( 142434445) 3,105,858.06 §80,132.03 3,696,080.09
A2 INTERVENTH LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL
416 |Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire 441343 208,476.84 39,610.60 248,087.44
TOTAL A2, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL 208,476.84 39,610.60 248,087.44
A3 INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM
4.1.7_ |Lucréri de reabilitare termic3 a sistemului de furnizare a apei calde de consum 4413.43 42,941.81 8,158.94 51,100.75
TOTAL A3, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM 42,941.81 8,158.94 51,100.75
TOTAL | (A1+AZ+A3) 3,357,376.71 637,801.57 3,995,278.28
B |LUCRARICONEXE
4116 |Repararea elementelor de constructie fatada 441343 1,840.50 348.70 2,190.20
4.1.17 | Construirea / repararea acoperisului tip terasa / sarpanta 441343 57,787.23 10,979.57 68,766.80
4.1.18 |Repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de Ia terasa 441343 1,744.96 331.54 2,076.50
Demontarea instalatiilor s a echipamentelor montate aparent pe fajadstefierasa blocului de locuinte,
4119 precum gi remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de inferventie - instalatii gaze 41343 913114 1.734.92 10.866.06
Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadelefterasa blocului de locuinte,
4120 precum i remontarea acestora dupd efectuarea lucrérilor de interventie - instalatii electrice 441343 5269082 1001297 6271279
4.1.21_[Demont. si remontare unitati exterioare de climatizare 441343 447,469.60 85,019.22 532,483.82
4.1.22 |Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie 441343 91,284.28 17,344.01 108,628.30
4.1.23 |Repararea canalelor de ventilatie din apartamente 441343 0.00 0.00 0.00
4.1.24 |Repararea trotuarelor de protectie 441343 16,682.87 3,150.75 19,733.61
Inlocuirea corpurilor de fluminat fluorescent i incandescent din spafile comune cu corpuri de iluminat
4125 cu eficientd energeticé ridicaté i duratd mare de viats 1353 49,960.81 9,492.55 53,453.36
TOTAL B. LUCRARI CONEXE 728,501.21 138,415.23 866,916.44
TOTAL A+B 4,085,877.92 776,316.81 4,862,194.73
C__ |ALTE TIPURI DE LUCRARI
4.1.26 |ALTE TIPURI DE LUCRARI 441343 84,540.43 16,062.68 100,603.11
D |LUCRARINEELIGIBILE
4.127 |LUCRARI NEELIGIBILE 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.1 (A +B+C) 4,170,418.35 792,379.49 4,962,797.84
42 |MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE
421 |Montgj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
4.3.1 |Utilae, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 272,097.33 51,698.49 323,795.83
TOTAL 4.3 272,097.33 51,698.49 323,795.83
44 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ S| ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
44.1 |Utilaje, echipaments tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.4 0.00 0.00 0.00
45 |DOTARI
451 |Dotari 0.00 0.00 0.00
TOTAL 45 0.00 0.00 0.00
46 |ACTIVE NECORPORALE
46.1 |Active necorporale 0.00 .00 0.00
TOTAL 4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 4,442,515.68 844,077.98 5,286,593.66

2} In preturi ia data de

mai 2021 1 euro=

4.9227 tei
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Proisctant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 5
ALTE CHELTUIELS

Renovare energetica moderata a blocurilor de focuinte din Sectorut 6 al Municipiul Bucuresti

Drumul Taberei nr. 63, bloc TD46

Nr.ct.  |Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli Valowrs-2) VA Valoarea {cuTVA)
(fara TVA)
tel Iei lei
1 2 3 4 5
5.4 ORGANIZARE DE SANTIER
CHELTUIELI ELIGIBILE
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 117,475.75 22,320.33 139,796.14
TOTAL 5.1.1 117,475.75 22,320.39 139,796.14
5.1.2  |Cheltuiell conexe organizarii santierului Q.00 0.00 0.00
TOTAL 5.1.2 0.00 0.00 0.00
5.2 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULYI
521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00% 0.00 0.00 0.00
5.2.2  |Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0.5% din C+M {cf Lege 10/1995) 0.50% 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriufui, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 0.00 0.00 0.00
523 lconstructi
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructoritor - CSC 0.50% 0.00 0.00 0.00
525  |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 0 lei/ luna 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.2 0.00 0.00 0.00
5.3 CHELTUIELI DIVERSE St NEPREVAZUTE
531 Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+3.8, 4)
in cazul executarii unui obiectiviobiect nou de investitii 10% 0.00 0.00 0.00
532  [Diversesineprevazute {Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+38, 4 )
In ¢azul executarii lucrarilor de interventie la constructie existenta 10% 451,267.02 85,740.73 537,007.76
TOTAL 5.3 451,267.02 85,740.73 §37,007.76
5.4 CHELTUIELI PENTRU INFORMARE S PUBLICITATE
Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.4 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 568,742,717 108,061.13 676,803.90
*2)in proturila data de  mai 2021 1 euro= 4.9227 lei
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Froicciani

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Drumut Taberei nr. 63, bloc TD46

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMIC!

In lei/ euro la cursul 4.9227 lei / euro mai 2021 |
Val. Tot. Val. Tot. INDICE
LEI cu TVA Euro cu TVA Euro/mp cu TVA Euro/mp fara TVA
1.VALOARE INVESTITIl 6,065,297.37 1,232,107.86 279.17 234.60
din care:
CONSTRUCTH MONTAJ 5,102,593.97 1,036,543.76 234.86 197.36
din care:
2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI luni 8 investitia specifica
3.CAPACITATI nr. apartamente 66 C+M cu Tva, leifmp Au
mp Au 441343 1156.15
mp Ad 5176.94
mp Ac 439.19
4, FINANTAREA INVESTITIEI : VALOARE C+M, lei cu TVA
VARIANTA 1
1. Buget de stat 50% 2,551,296.99
2. Buget local al Primariei Sector 6 30% 1,530,778.19
3. Fondul de reparatii al asociatiei de proprietari 20% 1,020,518.79
VARIANTA 2
1. Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat 60% 3,061,556.38
2. Unitatea Administrativ Teritoriala si Asociatia de proprietari 40% 2,041,037.59
Proiectant
CONCRETE & DESIGN SOLUT}
- EURO BUILDING IDEEA SRL/-
Sef proiect, Intocmit,

Arh. Teodora Babata

CO33_Drumul Taberei nr. 63, bloc TD46_Ec_DAL!

35 INDICH

tehn. Constanta Popescu

oV




