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ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Faza de proiectare;

DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Drumul Taberei nr. 67, bloc TD44

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amengjarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuigli pentru refocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 [Expertiza tehnica 4,600.97 874.18 5475.15
34 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 5,376.42 1,021.52 6,397.04
3.5 [Proiectare 22,126.02 4,203.94 26,329.96
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 _|Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 47,934.69 9,107.59 57,042.29
TOTAL CAPITOLUL 3 85,538.10 16,233.24 101,771.34
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructi si instalatii 4,028,618.97 765,437.60|  4,794.056.57
4.2 |Monta] utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 _|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita monta 408,146.00 77,547.74 485,693.74
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
45 [Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 4,436,764.97 842,985.34|  5,279,750.31
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 [Organizare de santier. 116,721.87 22,177.16 138,899.02
5.1.1. Lucrari de constructii 116,721.87 22,177.16 138,899.02
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 450,682.57 85,629.69 536,312.26
54 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL § 567,404.44 107,806.84 675,211.28
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea_personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: o — 5,089,707.51 967,025.43|  6,056,732.94
dincare:C+M(1.2+ 1.3 +1.4+2+ 4+ &2 +517) 4,145,340.84 787,614.76]  4,932,955.60
o &
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Proiectant,

ASOCIEREA:
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -
CAPITOLUL 3
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA
Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti
Drumul Taberei nr. 67, bloc TD44
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare *2) TVA Valoarea (cu TVA)
(fara TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
31 STUDII
311 [Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2 |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
31.3  |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.1 0.00 0.00 0.00
32  |DOCUMENTATH SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI! SI AUTORIZATH
3.2.a _|obtinerea/prelungirea valabilitatii cerfificatului de urbanism 0.00 0.00 0.00
32b  |obfinerea/prelungirea valabilitatii autorizafiei de construire/desfiinfare 0.00 0.00 0.00
obtinerea avizelor $i acordurilor pentru racorduri gi brangamente la refele publice de alimentare cu
SL apg. canalizare, alﬁnentare cu gla)‘e;.e, alimentare tfu ager?ta termic, enert:ie glectricé, telefonie LG 76.00 4o
3.2d |obtinerea certificatului de nomenclatura stradald si adresa 0.00 0.00 0.00
306 ntocmirea fjocumemagiei, obtinerea numérului cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in 0.00 0.00 0.00
cartea funciara
3.2f  |obtinerea actului administrativ al autoritéfii competente pentru protectia mediului 100.00 0.00 100.00
3.2.9 |obtinerea avizului de protectie civila 0.00 0.00 0.00
3.2h  |avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu 0.00 0.00 0.00
3.2.i |Alte avize, acordur si autorizatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.2 500.00 76.00 §76.00
3.3  |EXPERTIZA TEHNICA
331 |Expertiza tehnica 4.600.97 874.18 5475.15
TOTAL 3.3 4,600.97 874.18 547515
34  |CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE S1 AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR
3.4.1 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 5376.42 1,021.52 6,397.94
TOTAL 3.4 5,376.42 1,021.52 6,397.94
35 |PROIECTARE S| INGINERIE
351 |Tema de proiectare 0.03 0.00 0.00 0.00
3.5.2 |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 9,615.51 1,826.95 11,442.46
354  |Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilorfautorizatiilor 4,652.67 884,01 5,536.68
355 |Verficarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detalillor de executie 0.00 0.00 0.00
356  |Proiect tehnic si detalii de executie 7,857.84 1,492.99 9,350.83
TOTAL 3.5 22,126.02 4,203.94 26,329.96
36 |ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
3.6.1  |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.6 0.00 0.00 0.00
3.7 CONSULTANTA
3.7.1 |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 5,000.00 950.00 5,950.00
3.7.2  |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.7 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |ASISTENTA TEHNICA
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului. 3,567.04 677.74 424478
3.8.1.1 |Pe pericada de executie a lucrarilor
3812 Pe_ntru participarea proiectantului la fa.zele incluse“in programul de control al lucrarilor de executie,
" |avizat de catrec Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 44,367 .65 8,429.85 52,797.50
TOTAL 3.8 47,934.69 9,107.59 57,042.29
TOTAL CAPITOL 3 85,538.10 16,233.24 101,771.34

*2) In preturi ia data de

mai 2021 leuro= 49227 lei
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Progoiant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 4
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Drumul Taberei nr. 67, bloc TD44

AU =mp 4372.66
Nr.crt. |Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare *2) TVA Valoare
(fara TVA) {cu TVA}
fei lei lei
1 2 3 4 5
4.1 |CONSTRUCTII SI INSTALATII
LUCRARI DE BAZA
| |LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST.
A1 LUCRARIDE REABILITARE TERMICA A ANVELOPE! mp
4.1.1 |FATADA PARTE OPACA, lzolarea termica a peretilor exteriori 3453.42 1,550,694.76 294,632.00 1,845,326.77
4.1.2 |FATADA PARTE VITRATA , Inlocuirea tamplariei exterioara termoizolanta 495,82 584,493.79 111,053.82 695,547.61
413 |FATADA PARTE OPACA, izolare termica a parapetilor de balcoane 262.76 106,729.74 20,278.65 127,008.40
414 |FATADA PARTE VITRATA, Inchidere balcoane/logii cu tamplarie termoizolanta, 364.95 405,119.28 76,972.66 482,091.94
415 |PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL, Termoizolare si hidroizolare terasa 430.00 314,775.73 59,807.39 374,583.12
416 |SUBSOL, Izolarea termica a planseului peste Subsol 403.52 139,498.25 26,504.67 166,002.91
TOTAL A1, LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST{ 1+2+3+4+5) 3,101,311.56 589,249.20 3,690,560.75
A2 INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL
4.1.6 |Lucrar de reabilitare termica a sistemului de incalzire 4372.66 151,378.29 28,761.88 180,140.17
TOTAL A2, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL 151,378.29 28,761.88 180,140,17
A3 INTERVENTI! LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM
4.1.7 |Lucrari de reabilitare termica a sistemului de fumizare a apei calde de consum 4372.66! 43,198.96 8,207.80 51,406.76
TOTAL A3, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM 43,198.96 8,207.80 51,406.76
TOTAL | (A1+A2+A3) 3,295,888.81 626,218.87 3,922,107.68
B |LUCRARI CONEXE
4.1.16 |Repararea elementelor de constructie fatada 437266 1,840.50 349.70 2,190.20
4.1.17 |Construirea / repararea acoperisului ip terasa / sarpanta 4372.66 57,787.23 10,979.57 68,766.80
4.1.18 |Repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la terasa 4372.66 1,744 98 331.54 2,076.50
Demontarea instalatiilor §i a echipamentelor montate aparent pe fajadelefterasa blocului de locuinte,
.19 precum gi remontarea acestora dupa efectuarea lucranior de interventie - instalatii gaze 437266 2013 418216 %.193.53
Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fajadelefterasa blocului de locuintg,
4120 precum §i remontarea acestora dupa efectuarea tucrarilor de interventje - instalatii electrice 4372.66 52,6002 1001297 62.712.79
4.1.21 |Demont. si remontare unitali extericare de climatizare 4372.66 354,495.85 67,354.24 421,850.08
4.1.22 |Refacerea finisajélor interioare in zonele de intervenlie 4372.66 91,066.33 17,302.60 108,368.93
4.1.23 |Repararea canalelor de ventilatie din apartamente 4372.66 0.00 0.00 0.00
4.1.24 |Repararea trotuarelor de protectie 437266 16,582.87 3,150.75 19,733.61
Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din spatjile comune cu corpuri de iluminat
4.5 cu eficientd energeticé ridicatd i duratd mare de viata 4372.66 49,96081 949255 59,453.36
TOTAL B. LUCRARI CONEXE 648,189.74 123,156.05 771,345.79
TOTAL A+B 3,844,078.54 749,374.92 4,693,453.47
C |ALTE TIPURI DE LUCRARI
4.1.26 |ALTE TIPURI DE LUCRARI 4372.66 84,540.43 16,062.68 100,603.11
D [LUCRARINEELIGIBILE
4.127 |LUCRARI NEELIGIBILE 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.1 (A +B+C) 4,028,618.97 765,437.60 4,794,056.57
4.2 |MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S1 FUNCTIONALE
4.2.1 |Monta] utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
4.3.1 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montal 408,146.00 77,547.714 485,693.74
TOTAL 43 408,145.00 77,547.74 485,693.74
4.4 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ S| ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
4.4.1 |Utitale, echipamente fehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.4 0.00 0.00 0.00
4.5 |DOTAR!
451 |Dotari 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.5 0.00 0.00 0.00
4.6 |ACTIVE NECORPORALE
4.6.1 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 4,436,764.97 842,985.34 5,279,750.31

*2) In preturi fa data de

mai 2021 1 evro=

4.9227 i
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Froiectant,
ASQCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

- EURO BUILDING IDEEA SRL -
CAPITOLUL &
ALTE CHELTUIELI
Renovare energetica moderata a biocurilor de locuinte din Sectorul § al Municipiul B
Drumut Taberel nr. 67, bloc TD44
Nr. ert. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Walasee '2) TVA Valoarea (cuTVA)
(fara TVA)
lei fei lei
1 2 3 4 5
5.1 ORGANIZARE DE SANTIER
CHELTUIELI ELIGIBILE
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 116,721.87 2217716 138,899.02
TOTAL 5.1.1 116,721.87 22,177.16 138,899.02
514.2  |Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.1.2 0.00 0.00 0.00
52 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI
521 Comisioanele si dobanzile aferente creditulyi bancii finantatoare 0.00% 0.00 0.00 0.00
522  |CotaaferentaISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0.5% din C+M (cf Lege 10/1995) 0.50% 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta {SC pentru controlul statului in amenajarea teritoriutul, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 0.00 .00 0.00
523 constructi
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - GSC 0.50% 0.00 0.00 0.00
525  |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 0 leif luna 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.2 0.00 0.00 0.00
5.3 CHELTUIELI DIVERSE S| NEPREVAZUTE
53.1 Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+3.8, 4}
in cazul executarii unui obiectiviobiect nou de investitii 10% 0.00 0.00 0.00
53.2  |Diverse sineprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4;2, 3.5+3.8,4)
In cazul executarii ucrarilor de interventie 1a constructie existenta 10% 450,682.57 85,629.69 536,312.26
TOTAL 5.3 450,682.57 85,629.69 §36,312.26
5.4 CHELTUIELI PENTRU INFORMARE SI PUBLICITATE
Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.4 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 567,404.44 107,806.84 675,211.28
*2) In preturi la datade  mai 2021 1 euro= 49227 lei
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Feciestnn

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Prumul Taberei nr. 67, bloc TD44

PRINCIPALI INDICATORI TEHNICO-ECONOMIC!

In lei/ euro la cursul 4.9227 lei / euro mai 2021 |
Val. Tot. Val. Tot. INDICE
LEl cu TVA Euro cu TVA Euro/mp cu TVA Euro/mp fara TVA
1.VALOARE INVESTITH 6,056,732.94 1,230,368.08 281.38 23645
din care:
CONSTRUCTII MONTAJ 4,932,955.60 1,002,083.33 229.17 192.58
din care:
2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI luni 8 investitia specifica
3.CAPACITAT! nr. apartamente 66 C+M cu Tva, leilmp Au
mp Au 4372.66 1128.14
mp Ad 5169.63
mp Ac 427.61
4 FINANTAREA INVESTITIEI : VALOARE C+M, lei cu TVA
VARIANTA 1
1. Buget de stat 50% 2,466,477.80
2. Buget local al Primariei Sector 6 30% 1,479,886.68
3. Fondul de reparatil al asociatiei de proprietari 20% 986,591.12
VARIANTA 2
1. Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat 60% 2,959,773.36
2. Unitatea Administrativ Teritoriala si Asociatia de proprietari 40% 1,873,182.24
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