Froiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL ~

Faza de proiectare:

DAL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr, 907 / 29 noiembrie 2016

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Strada Lt. Gheorghe Saidac nr. 15, bloc 23, sc. 1-3

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiel de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obfinerea terenufui 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatitor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2,
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiti 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizati 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 13,704.02 2,603.76 16,307.78
34 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 16,013.69 3,042.60 19,056.29
3.5 [Proiectare 65,902.50 12,521.48 78,423.98
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 142,834.24 27,138.51 169,972.74
TOTAL CAPITOLUL 3 243,954.45 46,332.35 250,286.79
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 12,404,684.83 2,356,890.12| 14,761,574.95
4.2 _|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilale, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 816,292.00 155,095.48 971,387.48
44 _|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
45  |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 13.220,976.83 2,511,985.60| 15,732,962.43
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 351,827.69 66,847.26 418,674.95
5.1.1. Lucrari de constructii 351,827.69 66,847.26 418,674.95
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. _|Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. _|Cheltuieli diverse si neprevazute 1,342.971.36 255,164.56 1,598,135.91
5.4 |Cheliuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 1,694,799.05 322,011.82]  2,016,810.86
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. _|Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: I ETA T 15,159,730.32 2,880,329.76|  18,040,060.08
dincare :C+M (12413 414+ 2+ £EP82+ 5197 12,756,512.52 2,423.737.38|  15,180,249.90
*
Data: CON@RETE & Intocmit,
mai 2021 DESIGN stanta Popescu
Benefici . SOLUTIONS
neficiar/Investitor: Ay
PRIMARIA SECTORULUI SRL S
£ST1 -y
*2)inpretuiladatade  mai 2021 1 euro= 4,9227 lei
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Proiectant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 3

CHELTUIELIPENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectoru! 6 af Municipiul Bucuresti

Strada Lt. Gheorghe Saidac nr. 15, bloc 23, sc. 1-3

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli \(,faa'::.ﬁl;\z)) TVA Valoarea (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
31 STUDN
3.1.1  |Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2  |Raport privind impactut asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.1 0.00 0.00 0.00
32  [DOCUMENTATII SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZATII
3.2.2__|oblinerea/prelungirea valabilitalii certificatului de urbanism 0.00 0.00 0.00
32b  |obinerea/prelungirea valabilitafii autorizatiei de construire/desfiinare 0.00 0.00 0.00
obfinerea avizelor §i acordurilor pentru racorduri si brangamente la refele publice de alimentare cu
32¢ apg, canalizare, aligmentare cu ggeze, alimentare Eu ager?ta termic, enertgie :Iectricé, telefonie 400.00 1600 476.00
32d |obtinerea certificatului de nomenclatura stradald §i adress 0.00 0.00 0.00
326 intocmirea gocumentatiei, obiinerea numdrului cadastral provizoriu i inregistrarea terenului in 0.00 0.00 0.00
cartea funciard
3.21 |obtinerea actului administrativ al autoritati competente pentru protectia mediului 100.00 0.00 100.00
329 |obtinerea avizului de protectie civila 0.00 0.00 0.00
3.2.h  |avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu 0.00 0.00 0.00
3.2.i |Alte avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.2 500.00 76.00 576.00
33  |EXPERTIZA TEHNICA
3.3.1 |Expertiza tehnica 13.704.02 2603.76 16,307.78
TOTAL 3.3 13,704.02 2,603.76 16,307.78
34  [CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE S| AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR
34.1  |Certificarea performantel eneraetice si auditul eneraetic al dadinior 16,013.69 3,042.60 19,056.29
TOTAL 3.4 16,013.69 3,042.60 19,056.29
3.5 |PROIECTARE SI INGINERIE
351 |Tema de proiectare 0.03 0.00 0.00 0.00
352  |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353  |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 28,639.87 5,441.58 34,081.45
354  |Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 13,858.00 2,633.02 16,491.02
355 |Verificarea fehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6  |Proiect tehnic si detalii de executie 23,404.63 4,446.88 27,851,51
TOTAL 3.5 65,902.50 12,521.48 78,423.98
36 |ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
3.6.1  |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.6 0.00 0.00 0.00
3.7 |CONSULTANTA
371 |Managementul de proiect pentru obiectivul de investiti 5,000.00 950.00 5,950.00
3.7.2  |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.7 5,000.00 950.00 5§,950.00
3.8  |ASISTENTA TEHNICA
3.8.1  |Asistenta tehnica din partea proiectantulisi, 10,624.47 2,018.65 12,643.12
3.8.1.1 |Pe perioada de executie a lucrarilor
3842 Pentru participarea proiectantului la fazele inclusenin programut de control al lucrarilor de executie,
e avizat de catrec Inspectoratul de Stat in Constructii
38.2 [Dirgentie de santier 132,209.77 25,119.86 157,329.63
TOTAL 3.8 142,834.24 27,138.51 169,972.74
TOTAL CAPITOL 3 243,954.45 46,332.35 290,286.79

*2) In preturi la data de

mai 2021 teuro= 49227 lei
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Proiectant,

ASOCIEREA:
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
« EURO BUILDING IDEEA SRL ~
CAPITOLUL 4
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
Renovare energetica moderata a blocuritor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti
Strada Lt. Gheorghe Saidac nr. 15, bloc 23, sc. 1-3
AU =mp 13220.52
Nr.crt. |Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare *2) VA Valoare
{fara TVA) {cuTVA)
lel lel lei
1 2 3 4 5
4.1 |CONSTRUCTII §1 INSTALATII
LUCRARI DE BAZA
I |LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST.
A1 LUCRARIDE REABILITARE TERMICA A ANVELOPEI mp
4.1.1 |[FATADA PARTE OPACA, lzolarea termica a peretilor exteriori 7553.22 3,374,034.62 641,066.58 4,015,101.20
412 |FATADA PARTE VITRATA, Inlocuirea tamplariei exterioara termoizolanta 1640.20 1,889,096.92 360,828.41 2,259,825.33
4.1.3 |FATADA PARTE OPACA, izolare termica a parapetilor de balcoane 833.64 324,416.98 61,639.23 386,056.21
4.14 |FATADA PARTE VITRATA, Inchidere balcoane/logii cu tamplarie termoizolanta, 1127.53 1,250,020.24 237,503.84 1,487,524.08
4.1.5 |PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL, Termoizolare si hidroizolare terasa 1266.00 726,068.68 137,953.05 864,02_1£
416 |SUBSOL, lzolarea termica a planseului peste Subsol 1521.50 525,983.93 99,936.95 625,920.88
TOTAL A1, LUCRARI CUPRINSE {N STANDARDUL DE COST( 142+3+445) 8,099,621.37 1,538,928.06 9,838,549.43
A2  INTERVENTH LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL
4.1.6 _|Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire 13220.52 826,351.98 157,006.88 983,358.86
TOTAL A2, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL 826,351.98 157,006.88 983,358.86
A3 INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM
4.1.7_|Lucrari de reabilitare termica a sistemului de fumizare a apei calde de consum 13220.52 253,938.39 48,248.29 302,186.68
TOTAL A3, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM 253,938.39 48,248.29 302,186.68
TOTAL | (A1+A2+A3) 9,179,911.74 1,744,183.23 10,924,094.97
B |LUCRARI CONEXE
4.1.16 |Repararea elementelor de constructie fatada 13220.52 457,833.08 86,988.28 544,821.36
4.1.17 |Construirea / repararea acoperisului fip terasa / sarpanta 13220.52 128,266.40 24,370.62 152,637.02
4.1.18 [Repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la terasa 13220.52 9,203.68 1,748.70 10,952.38
Demontarea instalatjilor §i a echipamentelor montate aparent pe faadelefterasa blocului de locuinte,
4119 precum i remontarea acestora dupa efectuarea tucrrior de interventje - instalati gaze 15220:52 23,2781 442294 27,7015
Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuinte,
4120 precum gi remontarea acestora dupa efectuarea lucrrilor de interventie - instalati electrice 13220.52 155,871.08 20,615.51 185,486.59
4.1.21 |Demont. si remontare unitati exterioare de climatizare 13220.52 1,354,118.93 257,282 .60 1,611,401.53
4.1.22 |Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie 13220.52 337,840.35 64,208.67 402,149.01
4.1.23 |Repararea canalelor de ventilatie din apartamente 13220.52 43,476.32 8,260.50 51,736.82
4.1.24 |Repararea frofuarelor de protectie 13220.52 48,210.20 9,159.94 57,370.13
Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent i incandescent din spatiile comune cu corpuri de iluminat
4.5 cu eficienta energetics ridicaté gi durata mare de vials 1322052 173,709.10 33,004.73 206,713.83
TOTAL B. LUCRARI CONEXE 2,731,907.74 §19,062.47 3,250,970.24
TOTAL A+B 11,911,819.48 2,263,245.70 14,175,065.18
C__|ALTE TIPURI DE LUCRARI
4,1.26 |ALTE TIPURI DE LUCRAR! 13220.52 492,865.35 93,644.42 586,509.76
D |LUCRARI NEELIGIBILE
4.127 |LUCRARI NEELIGIBILE 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.1 (A +B+C) 12,404,684.83 2,356,890.12 14,761,574.95
4.2 |MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE Si FUNCTIONALE
4.2 |Montaj utilale, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
4.31 |Utilale, echipamente tehnologice si functionale care necesita montal 816,292.00 155,095.48 971,387.48
TOTAL 4.3 816,292.00 155,095.48 971,387.48
44 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S! FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ S! ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
441 |Utilaje, echipemente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de fransport 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.4 0.00 0.00 0.00
45 |DOTARI
451 |Dotari 0.00 0.00 0.00
TOTAL 45 0.00 0.00 0.00
4.6 |ACTIVE NECORPORALE
4.6.1 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 13,220,976.83 2,511,985.60 15,732,962.43

*2) In preturi la data de mai 2021 1 urp= 4.9227 lei
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Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

- EURO BUILDING IDEEA SRL -
CAPITOLUL 5
ALTE CHELTUIELI
Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din S 1 6 at Municipiul B
Strada Lt. Gheorghe Saidac nr. 15, bloc 23, sc. 1-3
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolefor de cheftuiell Veloare '2) ™A Valoarea (cuTVA)
{fara TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
5.1 ORGANIZARE DE SANTIER
CHELYUIELI ELIGIBILE
511  |Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 351,827.69 66,847.26 418,674.95
TOTAL 5.1.1 351,827.69 66,847.26 418,674.95
5.1.2  |Cheltuieli conexe organizarli santierulul 0.00 0.00 0.00
TOTAL5.1.2 0.00 0.00 0.00
5.2 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUL
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bangii finantatoare 0.00% 0.00 0.00 0.00
522  |Cota aferenta ISC pentru controlut calitatii lucrarilor de constructii 0.5% din C+M {cf Lege 10/1995) 0.50% 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta ISC pentru controlu! statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 0.00 0.00 0.00
523 |constructi
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.50% 0.00 0.00 0.00
5.25  |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 0 lei/ luna 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.2 0.00 0.00 0.00
5.3 CHELTUIEL! DIVERSE $I NEPREVAZUTE
531 Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+3.8,4)
in cazul executarii unui obiectiviobiect nou de investitii 10% 0.00 0.00 0.00
532  |Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4;2, 3.5+3.8, 4)
In cazut executarii lucrarilor de interventie la constructie existenta 10% 1,342,971.36 255,164.56 1,598,135.91
TOTAL 5.3 1,342,971.36 255,164.56 1,598,135.91
54 CHELTUIELI PENTRU INFORMARE S| PUBLICITATE
Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.4 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 1,694,799.05 322,011.82 2,016,810.86
*2) In preturila data de  mai 2021 1 euro= 4.9227 iei
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Froiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Strada Lt. Gheorghe Saidac nr. 15, bloc 23, s¢, 1-3

PRINCIPALI! INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

in lei/ euro la cursul 49227 lei / euro mai 2021 |
Val. Tot. Val. Tot. INDICE
LEl cu TVA Euro cu TVA Euro/mp cu TVA Euro/mp fara TVA
1.VALOARE INVESTITII 18,040,060.08 3,664,667.78 271.20 23294
din care:
CONSTRUCTII MONTAJ 15,180,249.90 3,083,724.36 233.25 196.01
din care;
2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITIE] luni 8 investitia specifica
3.CAPACITATI nr. apartamente tr.1+ 54 latr.2 + 54 l{C+M cu Tva, leifmp Au
mp Au 13220.52 1148.23
mp Ad 15397.78
mp Ac 1500.37
4.FINANTAREA INVESTITIEI ; VALOARE C+M, lei cu TVA
VARIANTA 1
1. Buget de stat 50% 7,590,124,95
2. Buget local al Primariei Sector 6 30% 4,554,074.97
3. Fondul de reparatii al asociatiei de proprietari 20% 3,036,049.98
VARIANTA 2
1. Fondut European de Dezvoitare Regionala si bugetul de stat 60% 9,108,149.94
2. Unitatea Administrativ Teritoriala si Asociatia de proprietari 40% 6,072,099.96
Proiectant
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600 A 76‘4
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CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
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Arh. Teodora Babata
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