Frolestant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -
Faza de proiectare: DALIL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 807 / 29 noiembrie 2016

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Strada Sibiu nr. 35, bloc Z12, sc. A

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.4 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3  |Expertiza tehnica 4,826.52 917.04 5,743.56
3.4 _|Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 5,639.98 1,071.60 6,711.58
3.5 |Proiectare 23,210.69 4,410.03 27,620.72
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950,00 5,950.00
3.8 |Asistenta fehnica 50.125.26 9,523.80 59,649.06
TOTAL CAPITOLUL 3 89,302.45 16,948.47 106,250.92
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 4,366,237.59 82058514|  5195822.73
4.2 |Monta] utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 [Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 272,097.33 §1,698.49 323,795.83
44 _|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita monta] si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
45 |Dotari 0.00 0.00 0.00
45 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 4,638,334.92 881,283.64|  5,519,618.56
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 120,501.48 22,895.28 143,396.76
5.1.1. Lucrari de constructii 120,501.48 22,895.28 143,396.76
5.1.2. Cheltuieli conexe oraanizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. _|Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. _|Cheltuieli diverse si neprevazute 471,167.09 89,521.75 560,688.83
54  |Cheltuiefi pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 591,668.56 112,417.03 704,085.59
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: SATEA 5,319,305.94 1,010,649.13 6,329,955.06
dincare:C+M(1.2+134+14+2+4.1y47+51.1) _ 4,486,739.08 852,480.42]  5,339,219.49
2] \ v
Data: / %\G‘ .\46 < Intocm
mai 2021 tehn. Constanta Fopes
Beneficiar/investitor: \ 50\‘ o ?3‘ /
PRIMARIA SECTORULUI 6 \\"ffcb oy

*2) In preturila datade  mai 2021 1 guro= 4.9227 lei
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Proiectant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE S ASISTENTA TEHNICA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectoru! 6 al Municipiul Bucuresti

Strada Sibiu nr. 35, bloc 212, sc. A

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli \(/le;a;(:l;z)) TVA Valoarea (cuTVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
34 STUDH
3.1.1  [Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediutui 0.00 0.00 0.00
313  |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.1 0.00 0.00 0.00
32 |DOCUMENTATI SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDUR! 51 AUTORIZATII
3.2a _|obfinerea/prelungirea valabilit3tii certificatului de urbanism 0.00 0.00 Q.00
32b  |obtinerealprelungirea valabifitatii autorizatiei de construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
obtinerea avizelor $i acordurilor pentru racorduri si brangamente 1a retele publice de alimentare cu
0 apg, canalizare, alznentare cu gzge. alimentare ju agt;‘rg;ta termic, enerlgie :!ecm'cé. telefonie A0:00 16K} 476.00
3.2d |obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa 0.00 0.00 0.00
326 intocmirea fiocumentatiei. obfinerea numérului cadastraf provizoriu gi inregistrarea terenului in 0.00 0.00 0.00
cartea funciard
3.2f |obtinerea actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia meditlui 100.00 0.00 100.00
329 |obtinerea avizului de protectie civila 0.00 0.00 0.00
3.2.h  |avizyl de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu 0.00 0.00 0.00
321 |Afte avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.2 500.00 76.00 576.00
3.3  |[EXPERTIZA TEHNICA
3.31  |Expertiza tehnica 4.826.52 917.04 5,743.56
TOTAL 3.3 4,826.52 917.04 5,743.56
34  |CERTIFICAREA PERFORMANTE! ENERGETICE SI AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR
341 [Certificarea performantei energetice si auditul eneraetic al cladiriior 5.639.98 1.071.60 6.711.58
TOTAL 3.4 5,639.98 1,071.60 6,711.58
3.5 |PROIECTARE SIINGINERIE
351  |Tema de proiectare 0.03 0.00 0.00 0.00
352  |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353  |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 10,086.89 1,916.51 12,003.40
3.54  |Documentatii tehnice necesare in vederea obtineri avizelorfacordurilor/autorizatiilor 4,880.75 927.34 5,808.09
3.5.5  |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a defaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6 |Proiect tehnic si detalii de executie 8,243.05 1,566.18 9,809.23
TOTAL 35 23,210.69 4,410.03 27,620.72
3.6  |ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
3.6.1  |Organizarea procedurilor de achiziie 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.6 0.00 0.00 0.00
3.7 |CONSULTANTA
3.7.1  |Managementul de proiect pentru obiectivul de investiti 5,000.00 950.00 5,950.00
372 |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.7 5,000.00 950.00 $,950.00
3.8  |ASISTENTA TEHNICA
3.8.1  |Asistenta tehnica din partea proiectantului, 374191 710.96 4,452 .87
3.8.1.1 |Pe perioada de executie a lucrarilor
3812 Pgntru participarea proiectantulli la fazele incluseuin programul de control al lucrarilor de executie,
- avizat de catrec Inspectoratul de Stat in Constructii
38.2 [Dirigentie de santier 46,383.35 8,812.84 55,196.19
TOTAL 3.8 50,125.26 9,523.80 59,649.06
TOTAL CAPITOL 3 89,302.45 16,948.47 106,250.92

*2) In preturi 1a data de

mal 2021 Teuro= 49227 lei
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Fraisctant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL ~

CAPITOLUL 4
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Strada Sibiu nr. 35, bloc 212, sc. A

AU =mp 4535.55
Nr.crt. |Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuisll Valoara *2) VA Valoare
{fara TVA) (cuTVA)
le fei lei
1 2 3 4 5
4.4 |CONSTRUCTII S1 INSTALATI
LUCRAR! DE BAZA
1 |LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST.
A1 LUCRARIDE REABILITARE TERMICA A ANVELOPEI mp
411 |FATADA PARTE OPACA, Izolarea termica a peretilor exteriori 4477.24 2,021,576.20 384,099.48 2,405,675.67
412 |FATADA PARTE VITRATA , Inlocuirea tamplariei exterioara termoizolanta 370.38 446,923.17 84,915.40 531,838.57
413 |FATADA PARTE OPACA, izolare termica a parapetilor de balcoane 272.48 110,677.82 21,028.79 131,706.61
414 |FATADA PARTE VITRATA, Inchidere balcoaneflogii cu tamplarie termoizolanta, 315.38 360,572.07 68,508.69 429,080.77
4.1.5 |PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL, Termoizolare si hidroizolare terasa 445.00 292,102.13 §5,499.41 347,601.54|
416 |SUBSOL, |zolarea termica a planseului peste Subsol 406.78 140,622 .46 26,718.27 167,340.73
TOTAL A1, LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST( 1+243+4+5) 3,372,473.85 640,770.03 4,013,243.89
A2  INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL
4.1.86 |Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire 4535.55 163,787.20 31,119.57 194,906.77
TOTAL A2, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL 163,787.20 31,119.57 194,908.77
A3 INTERVENTI LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM
4.1.7 _|Lucrari de reabilitare termic3 a sistemului de furnizare a apei calde de consum 4535.55 58,389.17 11,093.94 69,483.11
TOTAL A3, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM 58,389.17 11,093.94 69,483.11
TOTAL | (A1+A2+A3) 3,504,650.22 682,983.54 4,277,633.77
B |LUCRAR! CONEXE
4.1.16 |Repararea elementelor de constructie fatada 4535.55 2,249.50 42741 2,676.91
4.1.17 [Construirea / repararea acoperisului tip terasa / sarpanta 4535.55 80,604.74 15,314.90 95,919.63
4.1.18 |Repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la terasa 4535.55 1,912.24 363.33 2,275.57
Demontarea instalatjilor §i a echipamentelor montate aparent pe fafadelefterasa blocului de locuinte,
4119 precum gi remontarea acestora dupé efectuarea lucrarilor de interventie - instalatii gaze Aot 2956.92 562.19 352111
Demontarea instalatjilor si a echipamentelor montate aparent pe faladelefterasa biocului de locuinte,
1t precum §i remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de intervenije - instalatii electrice e SR T83] BoANE 6280143
4.1.21 |Demont. si remontare unitali exterioare de climatizare 4535.55 285,973.08 54,334.89 340,307.97
4.1.22 [Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie 4535.55 86,690.34 16,471.16 103,161.51
4.1.23 |Repararea canalelor de ventilatie din apartamente 4535.55 0.00 0.00 0.00
4.1.24 |Repararea trotuarelor de protectie 453555 20,378.95 3,872.00 24,250.95
Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent gt incandescent din spatiile comune cu corpuri de iluminat
4125 cu eficienta ensrgeticd ridicatd ¢i duratd mare de viaja 4535.55 49,2874 9,364.56 98,651.70
TOTAL B. LUCRARI CONEXE 582,829.21 110,737.55 693,566.76
TOTAL A+B 4,177,479.44 793,721.00 4,971,200.53
G |ALTE TIPURI DE LUCRARI
4.1.26 |ALTE TIPURI DE LUCRARI 4535.55 188,758.15 35,864.05 224,622.20
D |LUCRARINEELIGIBILE
4,127 |LUCRARI NEELIGIBILE 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.1 (A +B+C) 4,366,237.59 829,585.14 5,195,822.73
4.2 |MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S1 FUNCTIONALE
4.2.1_|Montaj utilale, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
4.3.1 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 272,097.33 51,698.49 323,795.83
TOTAL 4.3 272,097.33 51,698.49 323,795.83
44 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ S ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
4.4.1 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echicamente de transport 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.4 0.00 0.00 0.00
4.5 |DOTARI
4.51 |Dotari 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.5 0.00 0.00 0.00
4.8 |ACTIVE NECORPORALE
4.6.1 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 4,638,334.92 881,283.64 5,519,618.56

*2) In preturi la data de

mai 2021 1 euro=

4.9227 lei
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Froiectant,
ASOCIEREA;

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

« EURO BUILDING IDEEA SRi. -
CAPITOLUL 5
ALTE CHELTUIELI
Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti
Strada Sibiu nr. 35, bloc 242, sc. A
. N . " Valoare *2)
Nr. crt. Denumirea capitelelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA Valoarea (cuTVA)
(fara TVA)
lei fei lei
1 2 3 4 5
5.4 ORGANIZARE DE SANTIER
CHELTUIELI ELIGIBILE
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 120,501.48 22,89528 143,356.76
TOTAL 5.1.1 120,501.48 22,895.28 143,396.76
5.1.2  |Cheltuiell conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.1.2 0.00 0.00 0.00
5.2 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUY
521  |Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00% 0.00 0.00 0.00
522  |CotaaferentalSC pentru controlul calitati lucrarilor de constructii 0.5% din C+M (cf Lege 10/1995) 0.50% 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentry autorizarea lucrarilor de 0.00 0.00 0.00
523 constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.50% 0.00 0.00 0.00
5.25  |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 0 lei/ luna 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.2 0.00 0.00 0.00
5.3 CHELTUIELI DIVERSE St NEPREVAZUTE
53.1 Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 35+3.8,4)
in cazul executarii unui obiectiv/obiect nou de investitii 10% 0.00 0.00 0.00
532  |Diverse sineprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+3.8,4)
In cazul executarii lucrarilor de inferventie ta constructie existenta 10% 471,167.09 89,521.75 560,688.83
TOTAL 5.3 471,167.09 89,521.75 560,688.83
5.4 CHELTUIELI PENTRU INFORMARE $! PUBLICITATE
Cheltuigli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.4 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL S 591,668.56 11241703 704,085.59
*2) In preturi la datade  mai 2021 1 euro= 4.9227 tei

C043_Slrada Sibiu

nr. 35, bloc 212, ec. A_Ec_DALI CAPS




Frolecient

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Strada Sibiu nr. 35, bloc 212, s¢. A

PRINCIPALI! INDICATOR! TEHNICO-ECONOMICI

In lei/ eurola cursul 49227 lei / euro mai 2021 |
Val. Tot. Val. Tot. INDICE
LEl cu TVA Euro cu TVA Euro/mp cu TVA Euro/mp fara TVA
1.VALOARE INVESTITI} 6,329,955.06 1,285,870.57 283.51 238.24
din care:
CONSTRUCTH MONTAJ 5,339,219.49 1,084,612.00 239.14 200.95
din care:
2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITIE] luni 8 investitia specifica
3.CAPACITATI nr. apartamente 66 C+M cu Tva, leifmp Au
mp Au 4535.55 177.19
mp Ad 5423.06
mp Ac 453,24
4.FINANTAREA INVESTITIE VALOARE C+M, leicu TVA
VARIANTA 1
1. Buget de stat 50% 2,669,609.74
2. Buget local al Primariei Sector 6 30% 1,601,765.85
3. Fondul de reparatii al asociatiei de proprietari 20% 1,067,843.90
VARIANTA 2
1. Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat 60% 3,203,531.69
2. Unitatea Administrativ Teritoriala si Asociatia de proprietari 40% 2,135,687.79
Proiectant
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL 2
- EURO BUILDING IDEEA SRL - C
00
AR
8 S
Sef proiect, CuR i‘fy intocmit,

Arh. Teodora Babata
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35 INDICI

tehn. Constanta Popescu
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