Frogctant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -
Faza de proiectare: DALIL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Strada Valea Calugareasca nr. 8, bloc 7, sc. A-F

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventi

mai 2021 [ Go\*\ rﬁ\ “5 4

Beneficiar/investitor: \ \ E

PRIMARIA SECTORULUI6 \  =© se\— &
& R

(V.

tehn. Constgnta Popescu

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli {fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 7,220.27 1,371.85 8,592.12
3.4 |Certificarea performantei eneraetice si auditul energetic al cladirilor 8,437.17 1,603.06 10,040.23
3.5 |Proiectare 34722.18 6,597.21 41,319.39
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 74,378.47 14,131.91 88,510.37
TOTAL CAPITOLUL 3 130,258.09 24,730.04 154,988.12
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
41 |Constructii si instalatii 6,878,073.01 1,306,833.87 8,184,906.88
42 |Montaj utifaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 _|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
44 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
45 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 6,878,073.01 1,306,833.87|  8,184,906.88
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 280,189.83 53,236.07 333,425.89
5.1.1. Lucrari de constructii 280,189.83 53.236.07 333,425.89
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2, _|Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. [Cheltuieli diverse si neprevazute 698,717.37 132,756.30 831.473.66
54 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL § 978,907.19 185992.37|  1,164,899.56
CAPITQOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. [Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: B 7,987,238.28 1,517,556.27|  9,504,794.56
dincare :C+M(1.2+1.3+1.4+ 2+ 4.1 +4245A) .~ 7,158,262.83 1,360,069.94|  8,518,332.77
Ou
Data: /” fée & Intocmit

*2) In preturi la data de

mai 2021 A3 > 4

1 euro= 4.9227 lei
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Proiectant,

ASOCIEREA:
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -
CAPITOLUL 3
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE S ASISTENTA TEHNICA
Renovare energetica moderata a blocurilor de loculnte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti
Strada Valea Calugareasca nr. 8, bloc 7, sc. A-F
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare °2) TVA Valoarea (cu TVA)
(fara TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
31 STUDH
311 |Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
TOTAL 31 0.00 0.00 0.00
32  |DOCUMENTATII SUPORT S| CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI S| AUTORIZATH
3.2.a__|obfinerea/prelungirea valabilit3tii certificatului de urbanism 0.00 0.00 0.00
32b  |obfinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfintare 0.00 0.00 0.00
obtinerea avizelor i acordurilor pentru racorduri si brangamente la refele publice de alimentare cu
220 apg. canalizare, ali?nentare cu gzeze, alimentare c?u ager?t termic, enertgie glecm'ca, telefonie 40000 7600 476.00
324 |obiinerea certificatului de nomenclatura stradala si adress 0.00 0.00 0.00
126 intocmirea fiocumentatiei. obfinerea numérului cadastral provizoriu §i inregistrarea terenului in 0.00 0.00 0.00
cartea funciara
3.2f |obinerea actului administrativ al autoritifii competente pentru protectia mediului 100.00 0.00 100.00
3.2g |obfinerea avizului de protectie civila 0.00 0.00 0.00
3.2.h  |avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu 0.00 0.00 0.00
3.2 |Alte avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.2 500.00 76.00 576.00
3.3  |EXPERTIZA TEHNICA
3.3.1  |Expertiza tehnica 7.220.27 1.371.85 859212
TOTAL 3.3 7,220.27 1,371.85 8,592.12
34  |CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE S! AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR
341 |Certificarea performantei energetice si auditul eneraetic al cladirilor 8437.17 1.603.06 10,040.23
TOTAL 3.4 8,437.17 1,603.06 10,040.23
3.5  |PROIECTARE S!INGINERIE
351 |Tema de proiectare 0.03 0.00 0.00 0.00
352  |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353  |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarior de interventii si deviz general 15,089.55 2,867.01 17,956.56
3.54  |Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatillor 7,301.39 1,387.26 8,688.65
3.5.5 |Verfficarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
356 |Proiect tehnic si detalii de executie 12,331.24 2,342.94 14,674.18
TOTAL 3.5 34,722.18 6,597.21 41,319.39
3.6  |ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
36.1  |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.6 0.00 0.00 0.00
3.7 |CONSULTANTA
3.7.1  |Managementul de proiect pentru obiectivul de investiti 5,000.00 950.00 5,950.00
3.7.2  |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.7 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |ASISTENTA TEHNICA
3.8.1  |Asistenta tehnica din partea proiectantului. 5,597.74 1,063.57 6,661.31
3.8.1.1 |Pe perioada de executie a lucrarilor
3812 Pentru participarea proiectantului la fazele incluse__in programul de control al lucraritor de executie,
h avizat de catrec Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 68,780.73 13,068.34 81,849.07
TOTAL 3.8 74,378.47 14,131.91 88,510.37
TOTAL CAPITOL 3 130,258.09 24,730.04 154,988.12

*2) In preturi la data de

mai 2021 1euro= 49227 lei
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Froiectant.
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 4

CHELTUIEL! PENTRU INVESTITIA DE BAZA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Strada Valea Calugareasca nr. 8, bloc 7, sc. A-F

AU = mp 7075.98
Nr.crt.  [Denumirea capitolelor si subcapitotelor de cheltuieli Valoare *2) VA Valoare
{fara TVA) {ou TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
41 |CONSTRUCTH Si INSTALATII
LUCRARI DE BAZA
| LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST.
A1 LUCRARIDE REABILITARE TERMICA A ANVELOPE! mp
41.1 |FATADA PARTE OPACA, Izolarea termica a peretilor exteriori 4367.13 1,999,364.18 379,879.19 2,379,243.37
412 |FATADA PARTE VITRATA, Inlocuirea tamplariei exterioara termoizotanta 857.01 995,636.19 189,170.88 1,184,807.07
41.3 |FATADA PARTE OPACA, izolare termica a parapetilor de balcoane 232.82 94,566.37 17,967.61 112,533.98
4.14 |FATADA PARTE VITRATA, Inchidere balcoane/logii cu tamplarie termoizolanta, 392.82 433,944.70 82,449.49 516,394.19
415 |PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL, Termoizolare si hidroizolare terasa 1350.00 773,962.77 147,052.93 921,015.69
4.1.6 |SUBSOL, Izolarea termica a planseului peste Subsol 1277.34 441,577.43 83,899.65 526,476.78
TOTAL A1, LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST(1+243+445) 4,739,051.33 900,419.75 5,639,471.09
A2 INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL
4.1.6 _|Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire 7075.98 402,263.04 76,429.98 478,693.02
TOTAL A2, INTERVENTI LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL 402,263.04 76,420.98 478,693.02
A3 INTERVENTI LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM
4.1.7_|Lucréri de reabilitare termica a sistemului de fumizare a apei calde de consum 7075.98 180,288.96 34,254.90 214,543.86
TOTAL A3, INTERVENTIH LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM 180,288.96 34,254.90 214,543.86
TOTAL | (A1+A2+A3) 5,321,603.33 1,011,104.63 6,332,707.97
B |LUCRARICONEXE
4.1.16_|Repararea slementelor de constructie fatada 7075.98 32,209.57 6,119.82 38,329.39
4117 |Construirea / repararea acoperisului ip terasa / sarpanta 7075.98 165,330.58 31,412.81 196,743.39
4.1.18 |Repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la terasa 7075.98 7,753.92 147324 9,227.16
Demontarea instalatjilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadeleftsrasa blocului de locuinte,
i precum i remontarea acestora dupd efectuarea lucrarilor de interventie - instalatii gaze 7075.98 24,9547 #7413 26%.82
Demontarea instalatjilor i a echipamentelor montate aparent pe faladelefterasa blocului de locuinte,
41.20 precum gi remontarea acestora dupd efectuarea lucrérilor de interventie - instalatii efectrice 1tfadh 134.116.09 548206 159.568.15
4.1.21 [Demont. si remontare unitati exterioare de climatizare 7075.98 456,918.78 86,814.57 543,733.35
4.1.22 |Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie 7075.98 164,130.55 31,184.80 195,315.36
4.1.23 [Repararea canalelor de ventilatie din apartamente 7075.98 0.00 0.00 0.00
4.1.24 |Repararea trotuarelor de protectio 7075.98 57,940.14 11,008.63 68,948.77
Intocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din spaliite comune cu corpuri de iluminat
4125 i eficient energetic ridicat i durata mare de vials 7075.98 138,487.41 26,312.61 164,800.02
TOTAL B. LUCRARI CONEXE 1,181,841.51 224,549.89 1,406,391.40
TOTAL A+B 6,503,444.85 1,235,654.52 7,738,000.37
C _ |ALTE TIPURI DE LUCRAR!
4.1.26 |ALTE TIPURI DE LUCRARI 7075.98 374,628.16 71,179.35 445,807.51
D |LUCRARINEELIGIBILE
4.127 |LUCRARINEELIGIBILE 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.1 (A +B+C) 6,878,073.01 1,306,833.87 8,184,908.88
42 |MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S1 FUNCTIONALE
421 |Monta] utilale, echipamente tehnologice si functionate 0.00 0.00 0.00
TOTAL 42 0.00 0.00 0.00
43 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
4.3.1 |Utilaje, echipamente tehnalogice si functianale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
TOTAL 43 0.00 0.00 0.00
44 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ Si ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
44.1_|Utilale, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de {ransport 0.00 0.00 0.00
TOTAL 44 0.00 0.00 0.00
45 |DOTARI
451 |Dotari 0.00 0.00 0.00
TOTAL 45 0.00 0.00 0.00
46 |ACTIVE NECORPORALE
4.6.1 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 6,878,073.01 1,306,833.87 8,184,906.88

*2) In preturi fa data de mai 2021 1 auro=

4.9227 lei
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Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

- EURO BUILDING IDEEA SRL -
CAPITOLUL §
ALTE CHELTUIELY
Renovare energetica moderata 2 blocurilor de locuinte din Sectorul 6 at Municipiul Bucuresti
Strada Valea Calugareasca nr. 8, bloc 7, sc. A-F
N ) i R Valoare *2)
I ort. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA Valoarea (cuTVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
5.1 ORGANIZARE DE SANTIER
CHELTUIELI ELIGIBILE
511 |Lucrari de constructil si instalatii aferente organizarii de santier 280,189.83 53,236.07 333,425.89
TOTAL 5.1.1 280,189.83 5§3,236.07 333,425.89
§.1.2  |Cheltuleli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.1.2 0.00 0.00 0.00
5.2 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULL
5.21  |Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00% 0.00 0.00 0.00
522  |Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0.5% din C+M (cf Lege 10/1995) 0.50% 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriulul, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 0.00 0.00 0.00
523 |constructi
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.50% 0.00 0.00 0.00
5.2.5  |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 0 lei/luna 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.2 0.00 0.00 0.00
53 CHELTUIELI DIVERSE S1 NEPREVAZUTE
531  [Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+3.8,4)
in cazul executarii unui obiectiv/obiect nou de investitii 0% 0.00 0.00 0.00
532  |Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4;2,35+3.8,4) )
In cazul executarii lucraritor de interventie |a constructie existenta 10% 698,717.37 132,756.30 831,473.66
TOTAL 5.3 698,717.37 132,756.30 831473.66
5.4 CHELTUIELI PENTRU INFORMARE S PUBLICITATE
Chettuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL 54 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 978,907.19 185,992.37 41,164,899.56
*2) In preturi la datade  mai 2021 1 euro= 4.9227 tei
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Froeciant

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL ~

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectoru! 6 al Municipiul Bucuresti

Strada Valea Calugareasca nr. 8, bloc 7, sc. A-F

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

In lei/ euro la cursul 4.9227 lei / euro mai 2021 |
Val. Tot. Val. Tot. INDICE
LEl cu TVA Euro cu TVA Euro/mp cu TVA Euro/mp fara TVA
1.VALOARE INVESTITII 9,504,794.56 1,930,809.22 272.87 229.30
din care:
CONSTRUCTII MONTAJ 8,518,332.77 1,730,418.83 244,55 205.50
din care:
2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI luni 8 investitia specifica
3.CAPACITATI nr. apartamente tr.1+30 latr.2 + 30 13C+M cu Tva, leifmp Au
mp Au 7075.98 1203.84
mp Ad 8112.66
mp Ac 1375.51
4. FINANTAREA INVESTITIE! : VALOARE C+M, lei cu TVA
VARIANTA 1
1. Buget de stat 50% 4,259,166.39
2. Buget focal al Primariei Sector 6 30% 2,555,499.83
3. Fondul de reparatii al asociatiei de proprietari 20% 1,703,666.55
VARIANTA 2
1. Fondu! European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat 60% 5,110,999.66
2. Unitatea Administrativ Teritoriala si Asociatia de proprietari 40% 3,407,333.11
Proiectant
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -
Sef proiect, Intocmit,
Arh. Teodora Babata tehn. Qpnstanta Popescu
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