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ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURQ BUILDING IDEEA SRL ~

Faza de proiectare:

DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Strada Valea Lunga nr. 3, bloc 142, sc. A-D

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Ne.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 15,665.83 2,976.51 18,642.34
34 |Certificarea performantei energetice si auditu} eneraetic al cladirilor 18,306.14 3,478.17 21,784.31
35  |Proiectare 75,336.81 14,313.99 89,650.80
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 163,679.58 31,099.12 194,778.70
TOTAL CAPITOLUL 3 278,488.36 52,893.79 331,382.15
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instatatii 14,609,221.82 2,775,752.15]  17,384,973.96
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita monta 544.194.67 103,396.99 647.591.65
4.4 _|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
45 |Dotari 0.00 0.00 0.00
45 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 15,153,416.49 2,879,149.13]  18,032,565.62
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 358,784.02 68,168.96 426,952.98
5.1.1. Lucrari de constructii 358,784.02 68,168.96 426,952.98
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2, |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3, |Cheltuieli diverse si neprevazute 1,539,243.29 292,456.22 1,831,699.51
54 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 1,898,027.31 360,625.19|  2,258,652.50
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: ——— 17,329,932.15 3,292,668.11|  20,622,600.26
dincare:C+M(1.2+ 1.3 +1.4+ 244,14 424 5:1.1) 14,968,005.84 2,843,921.11] 17,811,926.95
Data: “ G?‘?je o Intocmit,
mai 2021 OO“ ES\G\“\\\ tehn. Constarta Popescu
Beneficiar/Investitor: 0\‘\3'?\
PRIMARIA SECTORULUI 67 . =\
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Proiectant,

ASOCIEREA:
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING {DEEA SRL -
CAPITOLUL 3
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA
Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectoru! 6 al Municipiul Bucuresti
Strada Valea Lunga nr. 3, bloc 142, sc. A-D
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare °2) TVA Valoarea (cuTVA)
(fara TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
31 STUDII
3.1.1  |Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2  |Raport privind impactu! asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.1 0.00 0.00 0.00
3.2 |DOCUMENTATII SUPORT S| CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDUR! S| AUTORIZATII
3.2a _|oblinerea/prelungirea valabilit3tii certificatului de urbanism 0.00 0.00 0.00
32b |obfinerea/prelungirea valabifitafii autorizatiei de construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
39¢ ob{inerea gvizelor §i acordurilor pentru .raoorduri si bransamen.te la rete.le pub!i(fe de alime_ntare cu 40000 76.00 476.00
apé, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electric, telefonie
3.2d |obfinerea certificatului de nomenclaturi stradal3 i adresa 0.00 0.00 0.00
326 intocmirea fiocumentatiei, obfinerea numarnului cadastral provizoriu gi inregistrarea terenului in 0.00 0.00 0.00
cartea funciara
3.2f |obtinerea actului administrativ al autorit4tii competente pentru protectia mediului 100.00 0.00 100.00
3.2.9 |obfinerea avizului de protectie civila 0.00 0.00 0.00
32h |avizul de specialitate In cazul obiectivelor de patrimoniu 0.00 0.00 0.00
3.2 |Alte avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.2 500.00 76.00 576.00
3.3  [EXPERTIZA TEHNICA
3.3.1 _ |Expertiza tehnica 15,665.83 2976.51 18,642.34
TOTAL 3.3 15,665.83 2,976.51 18,642.34
34  |CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE Si AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR
3.4.1 |Certificarea performantei eneraetice si auditul energetic al cladirilor 18,306.14 3478.17 21,784.31
TOTAL 3.4 18,306.14 3,478.47 21,784.31
3.5 |PROIECTARE SI INGINERIE
3.5.1  |Tema de proiectare 0.03 0.00 0.00 0.00
35.2 |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 [Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 32,739.83 6,220.57 38.960.40
354  |Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilorfautorizatiilor 15,841.85 3,009.95 18,851.80
355 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
35.6  |Proiect tehnic si detalii de executie 26,755.13 5,083.47 31,838.60
TOTAL 3.5 75,336.81 14,313.99 89,650.80
3.6 |ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
36.1 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.6 0.00 0.00 0.00
3.7 |CONSULTANTA
371 |Managementul de proiect pentru obiectivul de investiti 5,000.00 950.00 5,950.00
3.7.2  |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.7 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8  |ASISTENTA TEHNICA
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului, 12,145.42 2,307.63 14,453.05
3.8.1.1 |Pe perioada de executie a lucrarilor
3812 Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie,
’ avizat de catrec Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 151,634.16 28,791.49 180,325.65
TOTAL 3.8 163,679.58 31,099.12 194,778.70
TOTAL CAPITOL 3 278,488.36 52,893.79 331,382.15

*2) In preturi la data de

mai 2021 feuro= 49227 lei
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Fiolectant.

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 4
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiu) Bucuresti

Strada Valea Lunga nr. 3, bloc 142, sc. A-D

Al =mp 14589.31
Nr. crt. [Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuisli Valoare *2) VA Valoare
(fara TVA) {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
4.1 |[CONSTRUCTI! S INSTALATH
LUCRARI DE BAZA
! |[LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST.
A1 LUCRARIDE REABILITARE TERMICA A ANVELOPEI mp
4.1.1 |FATADA PARTE OPACA, Izolarea termica a peretilor exteriori 11190.57 4,938,792.13 938,370.50 5.877,162.64
4.1.2 |FATADA PARTE VITRATA , Inlocuirea tamplariei exterioara termoizolanta 1050.94 1,251,829.10 237,847.53 1,489,676.63
413 |FATADA PARTE OPACA, izolare termica a parapetilor de balcoane 1635.75 637,733.85 121,169.43 758,803.29
414 |FATADA PARTE VITRATA, Inchidere balcoane/logii cu tamplarie termoizolanta, 2186.15 2,496,621.35 474,358.06 2,970,979.41
4.1.5 |PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL, Termoizolare si hidroizolare terasa 1316.00 835,043.77 158,658.32 993,702.08
4.1.6 |SUBSOL, Izolarea termica a planseului peste Subsol 1179.40 407,717.89 77,466.40 485,184.29
TOTAL A1, LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST({ 142+3+445) 10,567,738.09 2,007,870.24 12,575,608.33
A2  INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL
4.1.6 |Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire 14589.31 515,729.11 97,986.53 613,717.64
TOTAL A2, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL 515,720.11 97,988.53 613,717.64
A3 INTERVENTI! LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM
4.1.7 |Lucrri de reabilitare termica a sistemului de fumizare a apei calde de consum 14589.31 138,233.14 26,264.30 164,497 44
TOTAL A3, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM 138,233.14 26,264.30 164,497.44
TOTAL (A1+A2+A3) 11,221,700.34 2,132,123.06 13,353,823.41
B |LUCRARI CONEXE
4.1.16 |Repararea elementetor de constructie fatada 14589.31 939,906.77 178,582.29 1,118,489.06
4,117 |Construirea / repararea acoperisului tip terasa / sarpanta 14589.31 229,765.71 43,655.48 273421.19
4.1.18 |Repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la terasa 14589.31 8,321.36 1,581.06 9,902.42
Demontarea instalaiilor §i @ echipamentelor montate aparent pe faladefe/terasa blocului de locuinte,
41.19 precum §i remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie - instalatii gaze 1458931 RIRT4 5647.51 %.371.25
Demontarea instatatiilor $i a echipamentelor montate aparent pe fajadele/terasa blocului de locuinte,
120 precum gi remontarea acestora dupé efectuarea lucrarilor de interventie - instalatii electrice 14580.31 72,4565 13,764.67 86.210.32
4.1.21 |Demont. si remontare unitati exterioare de climatizare 14589.31 937,900.15 178,201.03 1,116,101.18
4.1.22 |Refacerea finisaelor intericare in zonele de interventie 14589.31 578,724.74 109,957.70 £88,682.44
4.1.23 |Repararea canalelor de ventilatie din apartamente 14589.31 3,191.10 606.31 3,797 .41
4.1.24 |Repararea trotuarelor de protectie 14589.31 60,637.36 11,521.10 72,158.46
Inlocuirea corpurilor de iluminat fiuorescent §i incandescent din spatiile comune cu corpur de iluminat
41.25 cu eficientd energetic ridicat’ i duratd mare de viatd 14589.31 132,658.42 25,20510 155:669. 32
TOTAL B. LUCRARI CONEXE 2,993,275.00 568,722.25 3,561,997.25
TOTAL A+B 14,214,975.34 2,700,845.31 16,915,820.85
C |ALTE TIPURI DE LUCRARI
4.1.28 |ALTE TIPURI DE LUCRARI 14589.31 394,246.48 74,906.83 469,153.31
D |LUCRARI NEELIGIBILE
4.127 |LUCRARI NEELIGIBILE 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.1 (A +B#C) 14,609,221.82 2,775,752.15 17,384,973.96
4.2 |MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE
4.2.4 |Montal utitaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
4.31 |Utilale, echipamente tehnologice si functionale care necesita monta) 544,194.67 103,396.99 647,591.65
TOTAL 4.3 544,194.67 103,396.99 647,501.65
4.4 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE St FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ S| ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
441 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita monta] si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.4 0.00 0.00 0.00
4.5 |DOTARI
4.5.1 |Dotari 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.5 0.60 0.00 0.00
4.6 |ACTIVE NECORPORALE
46.1 |Active necarporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 15,153,416.49 2,879,149.13 18,032,565.62

*2) In preturi a data de

mai 2021 1 euro=

4.9227 tei
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Froectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

- EURO BUILDING IDEEA SRL -~
CAPITOLUL 5
ALTE CHELTUIELI
Renovare energetica moderata a blocurifor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti
Strada Valea Lunga nr. 3, bloc 142, sc. A-D
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli ‘(I:a' :::I :)) TVA Valoarea (cuTVA)
lef lei lei
1 2 3 4 5
51 ORGANIZARE DE SANTIER
CHELTUIELI ELIGIBILE
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 358,784.02 68,168.96 426,952.98
TOTAL 5.1.1 358,784.02 68,168.96 426,952.98
51.2  |Cheltuleli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.1.2 0.00 0.00 0.00
52 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI
521 Comisivanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00% 0.00 0.00 0.00
522  |Cotaaferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0.5% din C+M (cf Lege 10/1995) 0.50% 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta ISC pentru controtul statului in amenajarea teritoriutui, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 0.00 0.00 0.00
523 |constructi
524 Cola aferenta Casei Sociale a Constructoritor - CSC 0.50% 0.00 0.00 0.00
5.2.5  |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire! desfiintare 0 leifluna 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.2 0.00 0.00 0.00
5.3 CHELTUIEL! DIVERSE S! NEPREVAZUTE
531 Diverse st neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+38,4)
in cazul executarii unui oblectiviobiect nou de investitii 10% 0.00 0.00 0.00
532  |Diverse sineprevazute {Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 35+38,4)
In cazul executarii lucrarilor de interventie la constructie existenta 10% 1,539,243.29 292,456.22 1,831,699.51
TOTAL 5.3 1,539,243.29 292,456.22 1,831,699.51
5.4 CHELTUIELI PENTRU INFORMARE St PUBLICITATE
Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.4 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 1,898,027.31 360,625.19 2,258,652.50
*2) In preturila data de  mai 2021 1 euro= 4.9227 tei
C049_Strada Valea Lunga nr, 3, bloc 142, sc. A-D_Ec_DALI CAPS




Preieciant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Strada Valea Lunga nr. 3, bloc 142, sc. A-D

PRINCIPALI1 INDICATOR! TEHNICO-ECONOMICI

In lei/ eurola cursul 49227 lei / euro mai 2021 |
Val. Tot. Val. Tot. INDICE
LEl cu TVA Euro cu TVA Euro/mp cu TVA Euro/mp fara TVA
1.VALOARE INVESTITH 20,622,600.26 4,189,286.42 287.15 241.30
din care:
CONSTRUCTI!I MONTAJ 17,811,926.95 3,618,324.69 248.01 208.41
din care:
2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITIE luni 8 investitia specifica
3.CAPACITATI nr. apartamente F44latr2 + 44 Jatr.3 {C+Mcu Tva, leilmp Au
mp Au 14589.31 1220.89
mp Ad 17602.06
mp Ac 1419.00
4. FINANTAREA INVESTITIEI : VALOARE C+M, lei cu TVA
VARIANTA 1
1, Buget de stat 50% 8,905,963.47
2. Buget loca! al Primariei Sector 6 30% 5,343,578.08
3. Fondul de reparatii al asociatiei de proprietari 20% 3,562,385.39
VARIANTA 2
1. Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat 60% 10,687,156.17
2. Unitatea Administrativ Teritoriala si Asociatia de proprietari 40% 7,124,770.78
Proiectant
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -
Sef proiect, Intocmit,

Arh. Teodora Babata
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tehn. Constanta Popescu
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