IO Ciani,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUHLDING IDEEA SRL -
Faza de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

Renovare energetica moderata a blocurilor de focuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Strada Valea Ottului nr. 22, bloc D30

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventi

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli {fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |QObtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 [Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli peniru relocarea/ protectia ufilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 4,030.15 765.73 4,795.88
34 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 4,709.39 894.78 5.604.17
3.5 |Proiectare 19,380.95 3,682.38 23,063.33
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 41,254.98 7,838.45 49,093.43
TOTAL CAPITOLUL 3 74,87547 14,207.34 89,082.81
CAPITOLUL 4
Chettuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 3,813,047.51 724479.03)  4537,526.54
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
45 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 3,813,047.51 724,479.03]  4,537,526.54
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1  |Organizare de santier. 182,961.78 34,762.74 217,724.52
5.1.1. Lucrari de constructii 182,961.78 34,762.74 217,724.52
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. _|Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. _|Cheltuieli diverse si neprevazute 387,368.34 73.599.99 460,968.33
54 [Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 570,330.13 108,362.72 678,692.85
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: — 4,458,253.11 847,049.09]  5,305,302.20
dincare : C+M (1.2 + 1.3 +1.4+ 2+ 41 £4.2 459 4]~ 3,996,009.29 759,241.77|  4,755,251.06
& e
Data: * prf‘ W Intocmit,
mai 2021 C,O\Q ES\G WS < tehn. Constanta Pdpescu
Beneficiar/investitor: g\_\)"\o &
PRIMARIA SECTORULUNS S~ g% &
00\Pflv~r 4 'Q\O :
*2) In preturitadatade  mai 2021 — leuro= 49227 e /
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Proiectant,

ASOCIEREA:
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -
CAPITOLUL 3
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Si ASISTENTA TEHNICA
Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiut Bucurest|
Strada Valea Oltului nr. 22, bloc D30
Nr. crt. Denumirea capitoleior si subcapitolelor de cheltuieli \(I:;::ﬁ,z)) TVA Valoarea (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
34 STUDII
311 |Studi de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2  |Raport privind impactu! asupra mediului 0.00 0.00 0.00
343 |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.1 0.00 0.00 0.00
32  |DOCUMENTATI SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZATH
3.2.a |obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism 0.00 0.00 0.00
32b  |obtinerealprelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
39¢ obtinerea »::\vizelor §i acordurilor pentru ‘racorduri si brangamen.te la rete‘le public?e de alimelntare cu 400.00 76.00 476.00
apé, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent tenmic, energie electricd, telefonie
3.2d |obtinerea certificatului de nomenclaturé stradalé si adresa 0.00 0.00 0.00
326 intocmirea qowmenmtiei, obtinerea numérului cadastral provizoriu i inregistrarea terenului in 0.00 0.00 0.00
cartea funciard
32f |obtinerea actului administrativ al autoritatji competente pentru protectia mediului 100.00 0.00 100.00
329 |obtinerea avizului de protectie civila 0.00 0.00 0.00
3.2.h  |avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu 0.00 0.00 0.00
3.2.i |Alte avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.2 500.00 76.00 576.00
3.3  |EXPERTIZA TEHNICA
331 |Expertiza tehnica 4030.15 765.73 4,795.88
TOTAL 3.3 4,030.15 765.73 4,795.88
34 |CERTIFICAREA PERFORMANTE! ENERGETICE S| AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR
341 |Certificarea pedformantei energetice si auditul energetic al cladirilor 4.709.39 894.78 5,604.17
TOTAL 34 4,709.39 894.78 5,604.17
35 |PROIECTARE SIINGINERIE
35.1 |Tema de proiectare 0.03 0.00 0.00 0.00
352 |[Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
35.3 |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 8,422.56 1,600.29 10,022.85
354 |Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 407543 77433 4,849.76
355 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
356 |Proiect tehnic si detalii de executie 6,882.96 1,307.76 8,190.72
TOTAL 3.5 19,380.95 3,682.38 23,063.33
36 |ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
36.1 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.6 0.00 0.00 0.00
3.7 |CONSULTANTA
371 |Managementul de proiect pentru obiectivul de investiti 5,000.00 950.00 5,950.00
37.2  |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.7 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8  |ASISTENTA TEHNICA
3.8.1  |Asistenta tehnica din partea proiectantului. 3,124.50 593.65 3,718.15
3.8.1.1 |Pe pericada de executie a lucrarilor
3812 Pentru participarea proiectantului la fazele inciuse"in programul de control al lucrarilor de executie,
avizat de catrec Inspectoratul de Stat in Constructii
382 |Dirigentie de santier 38,130.48 7,244.79 45,375.27
TOTAL 3.8 41,254.98 7,838.45 49,093.43
TOTAL CAPITOL 3 74,875.47 14,207.34 89,082.81

*2) In preduri la data de

mal 2021 1euro= 48227 e
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Freiecunt.

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURC BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Strada Valea Oltului nr. 22, bloc D30

AU =mp 3946.6
Nr.crt. |Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare *2) VA Valoare
{fara TVA) {ou TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
41 |CONSTRUCTI S) INSTALATH
LUCRARI DE BAZA
I |LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST.
A1 LUCRARIDE REABILITARE TERMICA A ANVELOPEI mp
411 |FATADA PARTE OPACA, lzolarea termica a peretilor exteriori 2314.35 1,050,930.53 199,676.80 1,250,607.33
412 |FATADA PARTE VITRATA , Inlocuirea tamplariei exterioara termoizolanta 504.24 613,578.86 116,579.98 730,158.84
413 |FATADA PARTE OPACA, izolare termica a parapetilor de balcoane 66.10 26,752.75 4,893.02 30.645.77
414 |FATADA PARTE VITRATA, Inchidere balcoanefiogii cu tamplarie termoizolanta, 108.80 120,194.15 22,836.89 143,031.04
415 |PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL, Termoizolare si hidroizolare terasa 752.00 453,724.43 86,207.64 539,932.08
4.16 |SUBSOL, Izolarea termica a planseului peste Subsol 651.32 225,161.32 42,780.65 267,941.98
TOTAL A1, LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST( 1+2+3+4+5) 2/489,342.04 47297499 2,962,317.03
A2  INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL
4,16 |Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire 3946.60 250,176.48 47,533.53 297,710.01
TOTAL A2, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL 250,176.48 47,533.53 297,710.01
A3 INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM
4.1.7 |Lucrri de reabilitare termicd a sistemului de furnizare a apei cafde de consum 3946.60 55,165.24 10,479.50 65,634.74
TOTAL A3, INTERVENTI LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM 5§5,155.24 10,479.50 85,634.74
TOTAL [ (A1+A2+A3) 2,794 ,673.76 530,988.01 3,325,661.77
B |LUCRARICONEXE
4,116 |Repararea elementelor de constructie fatada 3946.60 38,594.53 7,332.98 45,927.49
4,117 |Construirea / repararea acoperisulul tip terasa / sarpanta 3946.60 96,252.57 18,287.99 114,540,56
4.1.18 |Repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la terasa 3946.60 3,489.92 663.08 4,153.00
Demontarea instalatiilor i a echipamentelor montate aparent pe fajadelefierasa blocului de focuine,
03 precum §i remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie - instatatii gaze 34860 2315143 43877 2755020
Demontarea instalatiilor gi a echipamentelor montate aparent pe faadelefterasa blocului de locuinte,
iy precum gi remontarea acestora dupa efectuarea lucrérilor de interventje - instalatii electrice 3046.60 1493 1423522 8,17620
4.1.21 |Demont. si remontare unitati exterioare de climatizare 3946.60 243,015.83 46,173.01 289,188.84
4.1.22 |Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie 3946.60 104,321.14 19,821.02 124,142.15
4.1.23 |Repararea canalelor de ventilatie din apartamente 3946.60 0.00 0.00 0.00
41,24 |Repararea trotuarelor de protectie 3946.60 28,970.07 5,504.31 34.474.39
Inlocuirea corpurilor de ituminat fluorescent gt incandescent din spatjile comune cu corpuri de iluminat
4125 cu eficientd energetics ridicatd gi durata mare de viatd 304660 T1.283.24 1asad aad
TOTAL B. LUCRARI CONEXE 684,021.71 129,964.13 813,985.84
TOTAL A+B 3,478,69547 660,952.14 4,139,647.61
C |ALTE TIPURIDE LUCRARI
4.1.26 |ALTE TIPUR! DE LUCRARI 3948.60 334,352.04 63,526.89 397,878.93
D |LUCRARINEELIGIBILE
4127 |LUCRARI NEELIGIBILE 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.1 (A +B+C) 3,813,047.51 724,479.03 4,537,526.54
42 |MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE
42,4 |Monta] utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 42 0.00 0.00 0.00
4.3 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE $1 FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
4.3.1 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.3 0.00 0.00 0.00
4.4 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE Si FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ St ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
44,1 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 000 0.00
TOTAL 4.4 0.00 0.00 0.00
4.5 |DOTARI
451 |Dotari 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.5 0.00 0.00 0.00
4.6 |ACTIVE NECORPORALE
4.8.1 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 3,813,047.51 724,479.03 4,537,526.54

*2) In preturi la data de

mai 2021 1 euro=

4.9227 lei
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Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

- EURO BUILDING IDEEA SRL. -
CAPITOLUL §
ALTE CHELTUIELI
Rei e geti derata a blocuril inte din Sectorul 6 al Municipiul B
Strada Valea Oftului nr. 22, bloc D30
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli \(I;I ::’Z; TVA Valoarea (cuTVA)
tei Iei tei
1 2 3 4 5
5.1 ORGANIZARE DE SANTIER
CHELTUIELI ELIGIBILE
5.1.1 Lucrari de constructif si instalatii aferente organtizarii de santier 182,961.78 3476274 217,724.52
TOTAL 5.1.1 182,961.78 34,762.74 217,724.52
512 |Chettuleli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.1.2 0.00 0.00 0.00
52 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI
521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00% 0.00 0.00 0.00
522 |CotaaferentaISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0.5% din C+M (cf Lege 10/1995) 0.50% 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta ISC pentru controlu! statului in amenajarea taritoriutui, urbanism si pentru autorizarea lucrarior de 0.00 0.00 0.00
523 |constructi
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.50% 0.00 0.00 0.00
525 |Taxe pentru acordur, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 0 lei/ luna 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.2 0.00 0.00 0.00
5.3 CHELTUIELI DIVERSE §! NEPREVAZUTE
531  |Diverse sineprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+38,4) 10%
in cazul executarii unui obiectiv/obiect nou de investitii 0.00 0.00 0.00
532  |Diverse sineprevazute {Cap.1.2+1.3+1.4;2 3.5+38,4) 10%
In cazut executarii lucrarilor de interventie la constructie existenta 387,368.34 73,599.99 460,968.33
TOTAL 5.3 387,368.34 73,598.99 460,968.33
5.4 CHELTUIEL! PENTRU INFORMARE Si PUBLICITATE
Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.4 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 §70,330.13 108,362.72 678,692.85
*2) In preturi adatade  mai 2021 1 euro= 4.9227 tei

C045_Strada Valea Oftului nr. 22, bloc D30_Ec_DALI

CAP.S




Projestan,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Strada Valea Oltului nr. 22, bloc D30

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICH

In lei/ euro la cursul 4.9227 lei / euro mai 2021 |
Val. Tot. Val. Tot. INDICE
LEl cu TVA Euro cu TVA Euro/mp cu TVA Euro/mp fara TVA
1.VALOARE INVESTITII 5,305,302.20 1,077,722.02 273.08 229.48
din care:
CONSTRUCTH MONTAJ 4,755,251.06 965,984.33 244.76 205.68
din care:
2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI luni 8 investitia specifica
3.CAPACITATI nr. apartamente 30latrd+30latr2 |C+Mcu Tva, lei/mp Au
mp Au 3946.60 1204.90
mp Ad 4528.26
mp Ac 773.10
4.FINANTAREA INVESTITIE! : VALOARE C+M, leicu TVA
VARIANTA 1
1. Buget de stat 50% 2,377,625.53
2. Buget local al Primariei Sector 6 30% 1,426,575.32
3. Fondul de reparatii al asociatiei de proprietari 20% 951,050.21
VARIANTA 2
1. Fondut European de Dezvoltare Regionala si bugetu de stat 60% 2,853,150.64
2. Unitatea Administrativ Teritoriala si Asociatia de proprietari 40% 1,902,100.42
Proiectant
CONCRETE & DES!GN SOLUTI e\ s
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